CZ-A.271.27.83.2018
Wykonanie robét budowalnych w zakresie modernizacji Domu Pomocy Spotecznej
w Rzeszowie, ul. Zateska 7a - etap Il

Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (wzér)

zawarta dnia ........c.ccoeeeveennn w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcq”
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego, zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty budowlane w ramach

zadania: ,Modernizacja Domu Pomocy Spolecznej w Rzeszowie, ul. Zalgska 7a” W zakresie
wykonania robot budowlanych: modernizacja i remont Instalacji Sygnalizacji Pozaru i
instalacji oddymiania, wymiana awaryjnego o$wietlenia, remont instalacji solarnej, W wraz z
robotami towarzyszacymi m.in. naprawa tynkoéw, malowane itp., dla zamowienia pn.:
Wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji Domu Pomocy Spotecznej w
Rzeszowie, ul. Zaleska 7a-etapll.

2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe o nr 1168/2017
AR.6740.63.47.2017.LL63, zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia
05.01.2018 roku i informacja o braku sprzeciwu z dnia 12-01-2018 r.

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale Budzetowej Rady Miasta
Rzeszowa NR LII1/1196/ 2017 z z dnia 12.12.2017 r. z p6zn. zm.

Dz. 852 Rozdz. 85202 § 6050

4. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

2) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng cz¢$¢ umowy .

5. Roboty wykonywane begda na czynnym obiekcie (w budynku mieszkalnym z czgscia

rehabilitacyjng, zywieniowa, rekreacyjny, techniczng, administracyjng) 1 Wykonawca

str. 1



1.

zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajagcy wykonywanie statutowych zadan
uzytkownika przez caly okres prowadzenia robdt. Teren robot, na ktérym beda prowadzone

roboty budowlane bedzie przekazywany sukcesywnie.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) rozpoczecia roboét: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy: ................

2.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robdt budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

Poszczegélne elementy robdt, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot okre§la harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do
umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i
powinna by¢ dolaczona do protokotu odbioru robdt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy
inne niz okreslone w ust 1.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piagtku z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu

o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: ........coeeiiinennn 7k
(Stownie: .......oooviiiiii ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto okreslone w ust. 1.
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4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktorej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na koniecznos¢ wykonania robot okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikow
cen, na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,

2) koszty ogdlne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysK ......... % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialtow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny
uzgodnione zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towardéw i1 ustlug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréow 1 uslug
obowiazujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych

1 faktury koncowe;j.

11. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czeSciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.

13.  Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢é wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

14,  Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢

srodkow zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.*
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15.  Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robot i protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

17. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr

konta ........................ Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina

Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -

ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujacych dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych
oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na
nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwigzku z
wykonaniem ktdrych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano
zaplaty.*

19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie
o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*
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22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.*

23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dor¢czenia wezwania.*

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwo$ci
Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.*

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za§ pozostala czg$¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury
przekazuje wykonawcy.*

27.  Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamoédwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w Sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.*
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§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$lg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub  wyburzonych materiatbw (np. przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdt materialtdow z rozbiorki i demontazu, ktoére nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcoOw wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 0 terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy petié¢ bedzie:

1) Kierownik roboét : branzy eleKtryCzne]: ........o.vvvieiiiiiiiii i ,

2) kierownik robot w branzy SANITAIME]: ........c.oiiriii e ,

2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiordw czg¢sciowych
1 koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:

1) w branzy elektrycznej i jednoczesnie koordynatora: .......

2) w branzy sanitarnej: ..............
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4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej W ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika
budowy spelniaja wymagania okre§lone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika robot i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0S0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czgsciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawceg. Zmiana ta nie wWymaga zmiany umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowiazujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentow z tytulu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajagcemu W 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oso6b postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, droég tymczasowych, dojazdow oraz

zapewnienie dozoru budowy,
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5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach
szczegbtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejécie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalaczonym do SIWZ najpézniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
cze¢sciowego robot Ilub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw odbiorowych okre§lonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) wystapienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

15) zapewnienie niezbg¢dnej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji
poszczegdlnych rodzajow robot,

16) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujgcych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

Strona8



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.
5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow deklaracje
wilasciwos$ci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.
6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemozno$ci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.
7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robét oraz obowigzujagcym prawem.
8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia czynnos$ci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawcg lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:
1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnos$ci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7*
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .......................

Pozostate roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy
WYKONANTA: L.t *

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
Zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okre§lony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy;,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnos$ci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej wymagan, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug

geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
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budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu

I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i 0Obowigzujacych

przepisow prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,

zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
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do odbioru. Witasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika rob6t przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do

czesciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie p6zniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany be¢dzie protokot czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przej$ciowe;j
przed podpisaniem protokotlu czg¢$ciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracj¢ witasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatag
techniczng dla wbudowanych materiatow,

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreSlona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczgc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie

spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
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4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgéciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot i1 tytuldw
uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12
REKOJMIA
1. Okres r¢gkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesigcy od daty odbioru

przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usunigcia usterek okres§li Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu r¢kojmi i spisany bedzie

z tej czynnosci protokot z przegladu.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty, z ktérych
wynikajg uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn
1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot*.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w WYSOKOSCT oo ztotych
(stownie:.....c.coveevievrieiieiieieene, ztotych) — tj. 5,0 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych .

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostaltej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydhluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie p6zniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.

5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupehnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy

dzien zwloki,
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2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,

3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

8) nieprzedtozenie przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace — W wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokonaé¢ potragcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za op6znienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
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§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o pracg.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonaweca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okres§lonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.
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6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie Z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pi§mie pod rygorem niewaznosci 1 zawierac
uzasadnienie.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu Wwykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, 0 okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2) wystapienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacj¢ zamoéwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowa lub odmowe dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamdwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
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Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda
przez sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.

3. Zatagczniki do umowy stanowia:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1,

2) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Woydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) WYKONAWCE - ... ..o e-mail. ......................
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:


mailto:wi@erzeszow.pl

Zatgcznik nr 1 Harmonogram do Umowy nr ..........cveevee veeveevee e e,

ZAniQ... oo
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Zatqcznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne : ,,Modernizacja Domu Pomocy Spofecznej w Rzeszowie, ul. Zateska 7a-etap
II”

Zamawiajgcy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, ul. Rynek 1
WYKOMAWECE & .. eeiiieiiieeiiie ettt e et e et e e et e e st eessbeeesabeeessaeasssaeessaeeesbbe e e bt e e e bb e e enbeeennbeeennneas

POAWYKONAWCA & ..ottt ettt ettt et e e e teesateesbeesaaeenbaesaseesseessseensaeansee e

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : ,,Modernizacja Domu Pomocy Spofecznej w Rzeszowie, ul. Zateska
7a-etap Il

UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiieiennn, zdnia: ...
WYKONAWCA/ AAIES & . .eiet ittt e

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot - dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko y % | wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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