Zatacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA (projekt)

zawarta dnia .......c.cceeenen, w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszoéw, Rynek 1,

35-064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Roboty budowlane w ramach zadania pn.: ,,Wymiana ogrodzenia wokot terenu szkolnego Szkoty
Podstawowej Nr 31 ul. Putaskiego 117 w zakresie wymiany ogrodzenia w linii istniejacego wraz z
robotami towarzyszacymi.
2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale Nr LI1/1196/2017 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwaty budzetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. z p6zn.
Zmianami Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050
4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czgs¢ umowy.
5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
prace w sposoOb umozliwiajagcy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres
prowadzenia robdt. Teren robdt, na ktérym begda prowadzone roboty budowlane bedzie

przekazywany sukcesywnie
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§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: .................. * (dni od daty zawarcia umowy lub konkretna
data)
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doreczy¢ dokumenty
niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczgciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreSlonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegdlne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot okresla harmonogram stanowiagcy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotaczona do protokotu odbioru robodt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku
do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: ......ccevenneenn.. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze sie¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
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5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na koniecznos¢ wykonania robot okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikdw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: .........zl/r-g,

2) koszty ogoélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysK ......... % (do R+S+KOr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialtow nie wyzszych niz S$rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towaroéw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréow 1 uslug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci

od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych

1 faktury koncowej*.

11. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu™.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,

w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy/robot* ze strony
Wykonawcy okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.*

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,

a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowej.*

14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkoéw

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.*

15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt wykonanych robot i protokoét odbioru

koncowego przedmiotu umowy.
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16. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
lacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz dowoddéw na spetlienie
przez Wykonawce wymogéw okre$lonych w ust. 18.*

17. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ..........covviininns Faktura bgdzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - ptatnik
— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 Rzeszoéw. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 1 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajagcemu przez Wykonawce nastgpujacych dowodow  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow 0 tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych o$wiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem ktoérych
oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawcg kazdemu z Podwykonawcoéw
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.*
19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystagpi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.*
23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*
24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.*
25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.*
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za$ pozostata czg$S¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje
wykonawcy.*
27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.*
§ 4>
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$lg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

Strona5



2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatbw  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdt materialtdow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatlow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 0 terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.

§5s
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy petnié¢ bedzie:

2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czgsciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic¢ beda:
1) w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ...............ccoeviiiiiiiiiiinnn.. *
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej W ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika

budowy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
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zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.
6. Zamawiajagcy upowaznia 0soby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw cze¢sciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wWymaga zmiany umowy.
§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentoéw z tytulu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztuka budowlana,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach
szczegdlowych,
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,
8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,
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9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w  terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zatgczonym do SIWZ najpo6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robdot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawarte]
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw medidow az do daty odbioru przedmiotu umowy

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajgcego
1 realizujgcych zamowienie na terenie robot™.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢é w stosunku do wskazanych materialow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
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6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wpltyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu UmMoOwy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemozno$ci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.
7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujagcym prawem.
8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:
1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objcte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o praceg.
§7*
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac osobiscie cato$¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow

budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
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w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.
§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcOéw wykona: .......................

Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA: L. u i *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej migcdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,
2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,
5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych wyptat¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,
b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,
7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnoS$ci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda

Zamawiajacego i Wykonawcy.
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
15. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren roboti rozpoczecia prac.

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i Obowigzujacych
przepisow prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§10

ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czg¢sciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czgsciowego odbioru
robot.
2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu cze$ciowego odbioru robot, jesli

w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.
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3. Podpisanie protokolu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy;,
4) deklaracj¢ wilasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatag
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
6) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentoéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedoroébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Czgéciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia
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przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:
1) oryginaly zbiorczych os$wiadczen kazdego =z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,
2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*
§12
REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.
4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot 1 stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.
§ 13*
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w WysokoS$Cl i, ztotych
(Stownie:.....coocveveveiieiecieieen ztotych) — tJ.5,0% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni

od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonany.

Strona 14



3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pézniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, be¢dacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupekienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) zwtoke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba zZe
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat

Podwykonawca - w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

Strona15



6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*
7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,*
8) nieprzedtozenic przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*
10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.
11) za zwloke w przedtozeniu polisy, o ktorej mowa w § 18 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.*
12) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre$lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,
13) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy 0 prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.
2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.
4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami
ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.
§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana

w harmonogramie,

Strona16



3) suma kar umownych przekroczyta kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 411 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o prace.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptlaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen nalezno$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.
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§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do treséci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznos$ci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2) wystapienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacje zamdwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym 1 zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegolnych pomieszczeh przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowa lub odmowg dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamdwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy/robot*, *

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Integralng czes¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamdwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.

3. Zalaczniki do umowy stanowig:
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1) Harmonogram — zatacznik nr 1,

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2,

3) Wz6r zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatgcznik nr 3%,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Woydziat Inwestycji, Rynek 12,

35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWCE - ... e-mail. ......................
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowa na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2 do Umowy .................. zdnia...........oooil

Zadanie Inwestycyjne : ,,Wymiana ogrodzenia wokot terenu szkolnego Szkoty Podstawowej Nr
31 ul. Putaskiego 11”

Zamawiajgcy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WVVWYKONAWECA & ...ttt et ettt ete e e te e teeeaeeetaeeaveeeaeeeaseeeseeeaseeeseeeaseeseesnseenns

POOWYKONAWECE .. ..ottt ettt ettt sttt e st et e ene e nbeesteebeenbe et e sneenbeeneeeres

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturgnr ............... zdnia.............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okre$lonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczes$nie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3 do Umowy .........

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : .: ,,Wymiana ogrodzenia wokot terenu szkolnego Szkoty
Podstawowej Nr 31 ul. Putaskiego 11”

Umowanr ZP.. ........cooeviiiiiiiiiiiieeen Zdnia: oo
WWYKONAWCA, @UIES & ...ttt e e e e
Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data
Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg roboét - dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie
Podwyko y % | wymagalnego
- nawca wynagrodzeni
a
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