UMOWA (projekt)

zawarta dnia ........cccccoeeeenennn. w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszoéw, Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcq”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ........................

zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty budowlane w zakresie
budowy i przebudowy instalacji elektrycznych, wraz z robotami towarzyszacymi migdzy
innymi w zakresie malowania pomieszczen po wykonanych robotach, w ramach zadania:
»Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskolcza 5”.
. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe/zgloszenie robdt - nie
dotyczy.
. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostato w Uchwale NR LII /1196/ 2017 z p6zn. zm.
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12.12.2017 r. Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050
. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej

- w wersji elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzié

prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres
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prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczecia roboét: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: ...................
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt do 5 dni od zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreSlonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegdlne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegblnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotaczona do protokotu odbioru robdt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. Illekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzienh od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

WYNAGRODZENIE

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: ......cocevininnens 7t (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa

w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
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6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen,
na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zl/r-g,

2) koszty ogélne: ......... % (od R+S),

3) Kkoszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk ......... % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.
oraz udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartahu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.
7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towarow i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.
8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i uslug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.
10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejSciowych
1 faktury koncowe;.
11. Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.
12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajgcego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy okresla
rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementdéw robot zgodnie z harmonogramem.
13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczyé wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury koncowe;.
14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ $rodkoéw
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.
15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
16. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz dowodow na spetnienie

przez Wykonawcg wymogow okreslonych w ust. 18.*
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17. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ...........ooiiiil Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszé6w — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -
ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci  naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu  przez  Wykonawce  nastgpujgcych — dowodow  zaplaty —wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginatow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen
powinno by¢é wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwiqgzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sq skladane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.™

19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru. *

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot. *

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ktorzy
zawarli zaakceptowangq przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sq
roboty  budowlane,  lub  ktory  zawart  przedlozong  Zamawiajgcemu  umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi 0 potwierdzenie czy wykonawca
uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowiqgzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. *
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23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane  lub  po  przedioZzeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.*
24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.*
25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wagtpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.*
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrqca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  naleznego
Wykonawcy, zas pozostatq czes¢ wynagrodzenia wynikajgcego z faktury przekazuje wykonawcy.*
27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigkszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢  podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.*
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$lg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatbw  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robot materiatdw z rozbidrki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawicicla Zamawiajgcego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materialdow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika robot pelni¢ bedzie:

1) kierownik w branzy eleKtryCzne): ..........o.ouiniiiii e ,
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorow czesciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic¢ beda:

1) w branzy elektrycznej i jednoczesnie koordynatora: .............coevviiiiiiiiiniiiiiiiiiianannn. ,
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby majgce petni¢ funkcj¢ Kierownika robot
spetniajag wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika robot musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika
robot i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0S0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czesciowych

robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i dziennika robot,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obshugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminic i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie planu BIOZ,

2) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob postronnych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach
szczegotowych,

6) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

7) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

8) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

9) w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:
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a) prowadzenie raportowania postepu robdot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w  terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zatgczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robdot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawarte]
z podwykonawca,

10) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

11) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy;,

12) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

13) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajgcego
1 realizujacych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normag lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.
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7. Wykonawca obowiazany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie

podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreSlonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikéw §wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o praceg.

§7*

1. Wykonawca zobowiqzuje si¢ wykonac osobiscie catos¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczgcych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie o ktorym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 z{.
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§7%

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona:

Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA: ... .. cv et e e ees s e e e e e e e e s s e s
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogq narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcq
a Zamawiajgcym,
2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno byé okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,
5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
a) uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,
b) wuzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
C) dotyczgcych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,
7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

W umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doregczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usfugi lub roboty budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczgce obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgfasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

1. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczqcych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000.00 z7.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zapfaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
15. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczqcych Podwykonawcow.
16. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren robdti rozpoczecia prac.

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i Obowigzujacych
przepisow prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§10

ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czgsciowego odbioru
robot.
2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli

w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.
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3. Podpisanie protokolu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przej$ciowej
przed podpisaniem protokotu czeSciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okre§lonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika robdt wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy;,
4) deklaracj¢ wilasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokotly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreSlona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Czgéciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia
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przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekazac Zamawiajgcemu wraz z fakturqg koncowg,
nastepujgce dokumenty potwierdzajqce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow uregulowanych naleznosci
przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej
anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12

REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.
4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastagpi odbidr ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot 1 stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty, z ktérych
wynikajg uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcoOw wyrobow, maszyn

1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia A4 WYSOKOSCT oo, zlotych

(STOWIIR! ...t ztotych) — tj. 5 %
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wynagrodzenia brutto z oferty, w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastagpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, be¢dacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupekienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie rdéznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§ 14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaplaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, *
7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia, *
8) nieprzedlozenie przez  Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedfozenia, *
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*
10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.
11) nieprzedtozenie przez Wykonawceg lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,
12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy 0 pracg — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.
2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.
4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami
ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
§ 15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
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2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o prace.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstagpienia, o ile zostalty wykonane zgodnie z umowsg
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.

v

—
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8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.
§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznos$ci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu Wwykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystgpienie warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystapienia robdt dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacje zamdwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym 1 zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegolnych pomieszczeh przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowa lub odmowg dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamdwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot.
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.

§ 17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nicuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspolpracyl*, zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1,
2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2,
3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalqcznik nr 3*,
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,

35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWCE - ... e-mail. ...................l
2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposOb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowa na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:


mailto:wi@erzeszow.pl

Zalgcznik nr 1 Harmonogram

Zakres robot
wraz z robotami towarzyszgcymi facznie z
uporzadkowaniem terenu po wykonanych robotach

Cena
netto

I -szy Il -gi [m-ci
tydzien tydzien |[tydzien

IV-ty
tydzien

V-ty
tydzien

VI -ty
tydzien

2

Demontaz instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji niskoprgdowych

Montaz rozdzielnic elektrycznych

Montaz instalacji wewnetrznych -
oswietlenia, gniazd wtykowych, instalacja
domofonowa

Montaz instalacji na zewnetrz - oSwietlenia,
gniazd wtykowych

Wykonanie potgczen wyrownawczych

Wykonanie badan, pomiaréw odbiorowych

Wykonanie malowania pomieszczen po
wykonanych robotach elektrycznych

ZAMAWIAIJACY:

WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2

Zadanie INWESLYCYJIC .. .uutintttt et ettt ettt et et et et et e et et et et e et et e e e aaaas
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WYKOMAWCE & .. eiiiieiiieciiie ettt ettt e et e et e e et e e s ateeesaseeessaeesssaeassseessssaessseeessseeennseeensseeennses

POAWYKONAWCA & .. ettt ettt et e e e b e e e b e e st e e e nrbe e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy W okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecz¢c¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeSTYCYJNEEZ0 & ..uututintiettett ettt et et e ettt erte et eeenaeanenns
UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, zdnia: ...
WYKONAWCA/ QIS & . .ot e e e

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg roboét dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajgc| sowan | oswiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 [ Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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