CZ-A.271.55.150.2018
Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie

Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (wzor)

zawarta dnia .............cceee w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcqg”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej przy
ul. Podpromie w Rzeszowie wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych niezbednych do
realizacji zamowienia w okreslonym powyzej zakresie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego ,,Podpromie;”

2) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robo6t”, oraz ponoszenie kosztoéw zwigzanych z prowadzeniem robdt w pasie
drogowym

3) opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawg i montazem urzgdzen wymienionych
w instrukcji

2. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest pozwolenie na budowe

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujgte zostato w Uchwale NR XLI1X/1058/2017 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 26 wrzes$nia 2017 r. zmieniajacej uchwate w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej, Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

2) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej —

w wersji elektronicznej - stanowiace integralng czeS¢ umowy.*
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5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie, na zasadach okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

3. Poszczegbélne elementy robdt, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegllnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do
umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej 1
powinna by¢ dotaczona do protokotu odbioru robdt za okres, w ktérym nastepuje zmiana
harmonogramu. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okre§lone w ust 1.

5. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia oraz wybrang oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie
kosztorysowe;j.
2. Wysokos$¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy stanowiacy
integralng cze¢$¢ umowy wynosi. netto: ............ zl, brutto: ...... zk (stlownie: ............ ).
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do

jego wykonania.
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10.

1)

Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto
okreslone w ust. 2.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona
W oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie zrealizowanych
ilosci robdt oraz cen jednostkowych z kosztorysu uproszczonego ofertowego.
W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot okaze si¢, ze przedmiar robot nie
uwzglednial wszystkich ilosci rob6t koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej, to Wykonawca uprawniony jest do wykonania tych robot , z zastrzezeniem ust.
8. Roboty te zostang rozliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu uproszczonego,
po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru rozliczenia robot.
W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot okaze sig, ze przedmiar robot nie uwzgledniat
wszystkich rodzajow robot koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej, to Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania tych robot. Roboty te zostang rozliczone na
podstawie no$nikdéw cen, na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys ofertowy:

1) stawka roboczogodziny: ......... zV/r-g,

2) koszty ogélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk........ % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.
oraz udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow dla
wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny
uzgodnione zostang przez strony umowy. Wykonanie robot bedzie mozliwe po wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust.8§.
Wysoko$¢ maksymalnego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty brutto:...... (stownie:
.......................................................... ).
W razie gdy zajda okolicznosci okreslone w ust. 6 lub ust. 7 , a wartos$¢ tych robot spowoduje
przekroczenie wysokosci maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w ust. 8, to
przystapienie do realizacji tych robot wymaga pisemnego aneksu do umowy. W przypadku,
gdy w budzecie Zamawiajacego brak bedzie wystarczajacych $rodkow finansowych na
zaptate tych robdt, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od niezrealizowanej czesci przedmiotu
umowy, w terminie 30 dni od dnia, kiedy otrzymat informacje w mysl ust. 6 lub ust. 7.
Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci:

koszty realizacji prac i obowigzkéw wymienionych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
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2)

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1)

koszty realizacji prac i obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 2.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy

ustawy o podatku VAT od towardéw i ustug obowigzujgce w dniu zlozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od

Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych

1 faktury koncowe;j.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokdt odbioru czesciowego robot,

w ktorym Inspektor nadzoru kazdej branzy i Kierownik budowy okreslg rzeczywiscie

wykonane ilo$ci rob6ét w danym okresie rozliczeniowym na podstawie obmiarow

wykonanych robot zapisanych w Ksigzce Obmiaréw Robot.

Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,

a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot, zakonczona

1 potwierdzona przez Kierownika budowy i1 Inspektora nadzoru kazdej branzy Ksiega

Obmiaréw Robot 1 protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robo6t oraz dowodow na spetnienie

przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 22.

Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nr konta ...l Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —

Gmina Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca

faktury - Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064

Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czes$ci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu

przez Wykonawce nastgpujacych dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych:

oryginatow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow oraz

Dostawcoé6w o uregulowaniu wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
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2)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1)

uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢
wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem
ktorych o$wiadczenia te sg sktadane. O$wiadczenie zgodne z zatacznikiem Nr 2 do
umowy,

potwierdzenia przelewu kwot =zaplaconych przez Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na
podstawie ktorych dokonano zaptaty.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 22 w przypadku drugiego protokotu odbioru
powinny dokumentowac¢ rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot, dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce¢ zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25 dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej
zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 27, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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2)

3)

29.

30.

1)

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 25, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§ 4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t ze wskazaniem ilo$ci 1 jakosci tych materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatow (np. przekazanie
ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub
przeznaczenie

ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

usuni¢cia poza teren robot materiatow o ktorych mowa w ust. 1, ktére nie nadaja si¢

do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za powyzsze dziatania,

2)

3)

segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,
przetransportowania materiatdéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu

odbioru surowcéw wtérnych,
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4)

1.

- KIErOWNIK DUAOWY: ..o

strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcoéw wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy/robot petnié¢ bedzie:

- kierownik robOt W branzy Sanitarne]: .............o.oiuiiiiiiiii e

- kierownik robot w branzy eleKtryCzne]: .........oouoiiiiiiii

- kierownik rob6t w branzy teletechnicznej: ............ooiiiiiii i

2.

3.

Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréow czgsciowych
1 koncowego robdt wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnos$ci wynikajacych z § 4.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” pelni¢ beda:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: .............c.cooiiiiiiiiiiiii i

= W DranzZy SANTEAIIIE]: ....o.eiuitit ittt et e et et et

=W branzZy eleKtryCzne]: . ..o.uini e
4.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 11 3 dziatajag w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca
jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje
Kierownika budowy/robdt speiniaja wymagania okreslone w SIWZ i1 zadeklarowane w
ofercie. Zmiana Kierownika budowy/robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czesciowych
robot wraz z rozliczeniem robo6t, czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1 pkt 1-3,
5-6.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu
zmiany, Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany

umowy.
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1)
2)
3)

4)
5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

a)

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
organizowanie narad roboczych na budowie,
wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych
materialow,
dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,
instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
iuzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;,
opracowanie planu BIOZ,
prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane,
urzadzenie, zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu robOt oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i1 socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen 1 badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdéd 1 opinii
niezbgdnych do wykonywania robot,
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,
w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i1 Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,
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c)

d)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,
zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,
wprowadzenie kosztorysu ofertowego obejmujacego wszelkie roboty konieczne do
wykonania przedmiotu umowy przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w
formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ najpdzniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot lub
przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,
dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw odbiorowych okre§lonych w §11
ust. 6.
przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,
prowadzenie Ksiggi Obmiaru Robot wg wzoru — Zatacznik nr 6 do umowy, w celu
ustalenia rzeczywiscie wykonanych ilosci robét i przedstawianie do akceptacji wykonane
obmiary inspektorowi nadzoru kazdej branzy przy kazdym protokole odbioru robot,
podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidw na potrzeby budowy 1 ponoszenia
kosztéw medidow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,
opracowanie 1 uzgodnienie we wlasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie
kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym,
zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji
poszczegblnych rodzajow robot,
opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzadzen wymienionych w instrukcji
zapewnienie obslugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej 1 obowigzujacymi przepisami,
udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zamdowienie na terenie robot,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.
Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego

(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
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1)

2)

3)

10.

1)

deklaracj¢ wlasciwos$ci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodno$ci z Norma lub Aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez
obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.
Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajagcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w
terminie umownym.
Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t oraz obowigzujacym prawem.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy co do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:
zadania o$wiadczen 1 dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie osoby upowaznionej przez
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dowody wskazane w pkt 11 2 1 okaze dowody wskazane w pkt 3
14 w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktorym mowa w ust. 8:
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wymienione w SIWZ wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych os6b i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, - wg

Zatacznika nr 7 do umowy.
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2)

3)

4)

11.

12.

13.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace, oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy pracownikéw wymienionych

w o$wiadczeniu o ktorym mowa w pkt 1,

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy / umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL 1 innych). Imie¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez osob¢ upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy Upowaznia ...................... do czynno$ci wynikajacych z ust. 10 ze strony
Zamawiajacego.

W zwigzku z uprawnieniami Zamawiajacego do przeprowadzenia kontroli wskazanych w §
6 ust. 9 1 ust.10 w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wymaga si¢

sporzadzenia protokolu potwierdzajacego stan faktyczny i okazane dokumenty.

§7*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo dotyczacych
dostawy mediow, uslug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych,

ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych. Wytaczenie,
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2)
3)

4)

6)

7)

o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci

wiekszej niz 50 000.00 zt.

§7*

PODWYKONAWCY
Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .......................
Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy
WYKONANIA L. *
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:
zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,
przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy, za ten zakres robot,
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajacych wyptate¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robdt wykonanych przez Wykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
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10.

11.
12.

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan
wymienionych w ust. 3, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo dotyczacych
dostawy mediow, uslug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych,
ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000.00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j

zgody Zamawiajacego.
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14.

15.

16.

V4

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Zmiana powinna speinia¢ warunki okreslone w art. 36b ust. 2
Ustawy ZamoOwienia Publiczne.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren robdti rozpoczgcia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu

1 osobom trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
1 warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy 1 obowigzujacych

przepisow prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,

zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot

przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych

liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.
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§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
cze$ciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokédt czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokolu czeSciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umow3.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przejSciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejSciowe;j
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne 1 nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru 1 wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie

spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
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4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.

5. Czesciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zgdaé usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) dowody zaptaty o ktorych mowa w § 3 ust. 22 pkt. 1 i 2 umowy,

2) zestawienie zbiorcze faktur podwykonawcow zgodne z zatgcznikiem Nr 3 do umowy.

§12
REKOJMIA 1 GWARANCJA
1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala siena ......... miesiecy od daty odbioru przedmiotu
umowy.

2. W przypadku wystgpienia wad w okresie trwania r¢ckojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Usunigcie wad potwierdza Zamawiajacy w protokole.

4. W razie bezskutecznego uptywu terminu do usunig¢cia wad, Zamawiajacy moze niezwlocznie
zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obcigzenie
Wykonawcy, nastgpi poprzez wystawienie noty obcigzajgcej Wykonawce.

5. Termin zaptaty naleznosci tytutem usunigcia wad wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu tego terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za opoznienie.

6. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastgpi przeglad ostateczny, majacy
na celu stwierdzenie istnienia wad powstatych w okresie rgkojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokol.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty, z ktérych
wynikajg uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobdw, maszyn

1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
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1)

2)

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WySOKOSCT v ztotych
(stownie:......cccooevveiieniieieeiene, ztotych) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, begdacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie rdznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia usuwania
wad 1 usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwloki,
zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia

usuni¢cia wad przez Wykonawcg lub podmiot trzeci,
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3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14- tego dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy be¢dzie wykonywat Podwykonawca
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty,

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty o ktorej mowa w § 7

ust. 10 - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkoéw o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) za zwloke w przedtozeniu polisy, o ktorej mowa w § 18 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.

12) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawcg dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie oso6b na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

13) wykonywanie czynno$ci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia.
Ograniczenie nie dotyczy kar umownych naliczonych na podstawie ust.1 pkt.2.

3. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorg¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony majag prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
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§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o prace.

8) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 9 i ust. 30. (w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow).

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg

1 odebrane.
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1)

2)

3)

4)

. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoOznienie.

. Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,

okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieral

uzasadnienie.
§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 9
1 ust. 21 lub w razie wystgpienia okoliczno$ci, wymienionych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastgpujacych przyczyn:

wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robot dodatkowych lub zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajg realizacj¢ zamdwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym 1 zwigzane z tym trudno$ci z udostgpnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dziatalno$¢ statutowa lub odmowe dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byta mozliwa realizacja zamdowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy.

W przypadku zmiany ustawowe] stawek podatku od towardéw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
czegsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.
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4. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce —
w terminie 30 dni od wejs$cia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze
na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ si¢ do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczeg6Olno$ci szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia
z uwzglednieniem zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiana te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce - w terminie
30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny

1 umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierac
w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda

przez sad miejscowo witasciwy dla Zamawiajgcego.

§18
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia do nastepujacych polis zwigzanych z realizacjag Umowy (polisy kontraktowe),
oraz terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) ubezpieczenie wszelkich ryzyk zwigzanych z kontraktem, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie ofertowe brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,

zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
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btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

W  przypadku wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1 - 3, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopig umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej 1 tydzien przed
wygasnigciem poprzedniej polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Integralng czgs¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta

wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu

zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej™ - w wersji elektronicznej.

3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatgcznik nr 1

2) Wz6r oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3

4)Ksigzka Obmiaru Robot — zatacznik nr 4

5) Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy — zatgcznik nr 5

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

1.

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 20

Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow, e mail> wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWCa = ..ovviniiiiiiiie e e-mail. ...l
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2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.
4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1 oraz
sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
§21

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram

Zadania Inwestycyjne :
Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego Podpromie.

Lp.

Nazwa elementu

Wartosé
Elementu
100% zt
netto

Wartos$¢ czesci elementu wykonanego

i odebranego w okresie rozliczeniowym
w poszczego6lnych miesigcach

w zl netto

Miesiace liczac od dnia podpisania umowy

10.

11.

12.

13.

14.

OGOLEM w z
netto
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne : ,Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego
»Podpromie;”

Zamawiajgcy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WWWKONAWEA & ...ttt et ettt et ettt et et eeae e te et e esaeebeeabeesseeseenseessesaeenseensens

POAWYKONAWCE © ...ttt etttk et e be e st e et e e s re e e ebeeenbeenbeeenne e e

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomaocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
*- niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : ,,Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego
»Podpromie;”

Umowanr ZP.. ..., zdnia: ...
WYKONAWCA/ @ATES & . .eeiett ittt e et e e

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot - dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcey Z umow | cy o zaplacie

Podwyko y % | wymagalnego

- nawcg wynagrodzeni

a
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Zatgcznik nr 4 dOUMOWY NE ..o e e e e ZAREA e

KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Nazwa zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego
HPodpromie”. ...
UMOWa NI .. ..ot zdnia: ...
Numer, podstawa i opis pozycji wg kosztorysu ofertowego :
L.p. | usytuowanie elementu obmierzanego o ©
— osie - element 8 8
< 2 ~Z
£ e 13 |y
(%2 O D7)
s |2 | ¥ |5 |2
3 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RAZEM POZYCJA 0,00
STR.
UWAGA> Do kazdego protokotu odbioru dla kazdej pozycji prowadzimy obmiar na osobnym
arkuszu. Ilo$ci robot z arkusza przenoszone sg do Arkusza rozliczenia w APPIA w celu okres$lenia
kwoty przerobu w danym miesigcu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatgcznik nr'5 do umowy nr ......

e ZANIA s

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY *

Oswiadczam, ze nizej wymienione osoby sg zatrudnione na umowe o prace:

Lp. Imi¢ i nazwisko

Rodzaj wykonywanych czynnoSci
wskazanych w SIWZ

Wymiar etatu

W | —

podmiot sktadajacy o§wiadczenie
(nazwa i adres)

data i podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia
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