Zatacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA (projekt)

zawarta dnia ........c.ccoceeveennn w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy dla zadania
pn.: ,,Modernizacja budynku przy Pl. Wolnos$ci 15a” w przetargu nieograniczonym zawarto
umowg¢ nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Modernizacj¢ budynku dla nizej wymienionych elementéw budynku:

a. adaptacji pomieszczenia na wezet co.,

b. instalacji elektrycznej w zakresie wezta i AKPiA,

c. instalacji co,

d. instalacji wod-kan w zakresie wezta co,

e. instalacji ccwu w zakresie rozprowadzenia do we¢ztow pomiarowo-regulacyjnych,

f. wezta co (czgs$¢ technologiczna, sanitarna, elektryczna i AKPiA),

2. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: zgloszenie robot

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 uj¢te zostalo w Uchwale budzetowej nr L11/1196/2017
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017r., w sprawie uchwaty budzetowej Miasta
Rzeszowa na 2018r., z p6Zzn. zmianami.

Dz. 700 Rozdz. 700 95 § 6050.

4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych,



2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng cz¢$¢ umowy.
5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
prace w sposob umozliwiajagcy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres
prowadzenia robdt. Teren robdt, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczecia robdt: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: do ............ 2018r.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt do 5 dni od zawarcia umowy
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okre§lonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokolem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegdlne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczeg6lnione elementy robot okresla harmonogram stanowiacy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany terminow posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotaczona do protokotu odbioru robodt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o oferte wykonawcy wynosi: netto: .................... zl, brutto: ......ccceeeeneenen. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do

jego wykonania.



3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na koniecznos¢ wykonania robdt okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie 0 Ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,

2) koszty ogélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk ......... % (do R+S+KOr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjcta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu 0 przepisy
ustawy o podatku VAT od towardéw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréow i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy okresla
rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,

kazdego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem.



13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma naleznos$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ $rodkoéw
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest protokot wykonanych robét i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptatno$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru roboét oraz dowoddéw na spetienie
przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18.*

17. Faktury be¢da ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ...l Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -
ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastgpujacych dowodow  zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwigzku z wykonaniem ktérych
oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktdrych dokonano zaptaty.
19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
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ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za$ pozostatg cze$¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje
wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze
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stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU
1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jako$ci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatow  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materialdow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadaja si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawicicla Zamawiajgcego jako
surowiec wtdrny,

3) przetransportowania materiatbw zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika robot petni¢ bedzie:
1) Kierownik robot branzy budowlane]: ............oooeiiiiiiiiii e ,
2) KIerownik W branzy Sanitarne): ..........coeiuiiritiiiit et e ,

3) kierownik w branzy eleKtryCzne): ........c.o.vvuiniiiiii e ,



2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czegsciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic¢ begda:

1) w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora: ................ccoeviiiiiiiiiiiinn.,

2) W branzZy SANIAINE]: ...ttt e e e

3) W branzy €leKtryCzne]: ... ...c.oueinii i

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej W ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majgce petni¢ funkcj¢ Kierownika robot
spelniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika robot musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika
robdt i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0S0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czgsciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,
4) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowiazujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentoéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:



1) Zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, droég tymczasowych, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach
szczegotowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zatgczonym do SIWZ najpozniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czeSciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwsze] umowy zawarte]
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,



13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robdt” oraz uzyskanie zezwolenia na zajg¢cie pasa drogowego 1 ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem robdt w pasie drogowym,

15) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

16) zapewnienie niezbe¢dnej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji
poszczegbdlnych rodzajéw robot,

17) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zamdwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jako$ci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wilasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznos$ciach, ktore mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowiazany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.



9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie

podmiotu skltadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora begdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wyltaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcOéw wykona: .......................
Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy
WYKONANIA: L.ttt et *

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca

a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawceg musi umozliwiaé zakonczenie wykonania

robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone

precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawcg,

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej,
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8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowiazku wykonania okre§lonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy I 0bowigzujacych

przepiséw prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robo6t przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czg¢sciowe. Inspektor przystapi do

czegsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
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w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoét czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracj¢ wiasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatag
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciaggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
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I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakos$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstaltych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze czg¢sciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12

REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usuni¢cia usterek okres§li Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.
4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastagpi odbidr ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.
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§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WysokoSCl oo, ztotych
(stowni€:......ccovevieieciiiciee, ztotych) — tj. 10.% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostatej czegsci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieniezna Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
I usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
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1) zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,

2) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,

3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

8) nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedlozenie przez Wykonawcg lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie

umowy o0 prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
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3. Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonaweca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,
5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,
7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o pracg.
2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uplywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.
3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
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5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.
5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.
7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie Z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.
8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystapienia robot dodatkowych o ktéorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajg realizacj¢ zamoéwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,

uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
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Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowg lub odmowe dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy/robot,

3. W przypadku zmiany ustawowe] stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspoétpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
3. Zataczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatgcznik nr 1,

2) Wzor o$wiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3.

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 19

1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
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1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWCE - ....o.vee e et e e e e e e e e eeane @ MQEL

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatlgcznik nr 1 Harmonogram

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku przy Pl. Wolnosci 15a"

Wartos¢ robot

Miesiace realizacji

Poz. Zakres Element
2018

Netto Vat Brutto I miesigc | IT miesiac | ITII miesiac | IV miesigec |V miesiac

VI miesiac

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modernizacja systemu
przygotowania c.w.u., w tym
likwidacja lokalnych zrodet
przygotowania c.w.u. i
wykonanie instalacji centralnej
C.W.U. przygotowywanej w 2-
funkcyjnym wezle cieplnym
zasilanym z miejskiej sieci
cieplowniczej

Roboty
instalacyjne

Modernizacja systemu
grzewczego, w tym likwidacja
piecow weglowych, kominka,
ogrzewania gazowego i

Roboty wykonanie instalacji c.o.
instalacyjne | zasilanej z miejskiej sieci
cieplowniczej za
posrednictwem
wymiennikowego wezta
cieplnego.

Roboty

instalacyjne Wykonanie wezta cieplnego
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Roboty

4 elektryczne Instalacji elektrycznej
5 Roboty Wymiana posadzki bramy
budowlane | przejazdowej
6 Roboty Instalacja wodociagowa wody
instalacyjne | zimnej
Roboty . T .
7 instalacyjne Instalacja kanalizacji sanitarnej
Modernizacja i przebudowa
8 . RObOtY instalacji elektrycznych
instalacyjne
wewnetrznych
9 . RObOtY Roboty montazowe
instalacyjne
Roboty .
c instalacyjne Pomiary
RAZEM:
Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 2

Za0ANIE IS Y CY I8 & ettt e e
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WYKOMAWCE & .. eiiiieiiieciiie ettt ettt e et e et e e et e e s ateeesaseeessaeesssaeassseessssaessseeessseeennseeensseeennses

POAWYKONAWCA & .. oeiiiiiiiieeiee ettt ettt e et e e et e et e e s aaeessbeeesasbeeebb e e ssbe e e s nneeennneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreSlonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeSTYCYJNEEO &« .vurinrtintinteentete et ete et et eeteeneeeenaeaneanans
UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, zdnia: ..o
WYKONAWCA/ AATES & ...viet it

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 i Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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