Zalacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 .

UMOWA (projekt)

zawarta dnia ....................... w Rzeszowie pomiedzy Gmina Miasto Rzeszow, Rynek 1,
35 — 064 Rzeszéw NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang

przez:

zwang dalej ,,Wykonawea” , zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w trybie przetargu
nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresei:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj —
zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych, polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu:
Ocieplenia budynku,

Czgsciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

SN

Modernizacji instalacji co,

SN

Odremontowania ptyty odbojowej budynku,
Remontu toalet na pierwszym pietrze,
Odnowienia klatki schodowej prowadzacej na sale widowiskowg wraz z hollem,

Odnowienie zaplecza kuchennego oraz Sali widowiskowej,

5w oo

Odnowienia elementéw pokrycia dachowego z orynnowaniem,

Remont czterech istniejacych kominéw,

[

Odmalowanie Sali widowiskowej,

.

na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robét
towarzyszacych koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, dla
zamowienia pn.: ,,Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rzeszow — Zaleze, przy

ul. Ksiedza Jana Stgczka 40 w formule zaprojektuj - zbuduj, w ramach zadania



inwestycyjnego pn. ,Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rzeszéw —

Zaleze, przy ul. Ksigdza Jana Staczka 40”.

. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidiowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajagcych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe,

2) wykonanie robét budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na
poszczegolne elementy i ilosci egzemplarzy:

1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robét — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —
uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — w wersji elektronicznej
— stanowigce integralng czgS¢ umowy.

5. Roboty wykonywane beda na czynnym obiekeie (dz. Nr 653). Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajgcy wykonywanie statutowych zadan
uzytkownika obiektu, przez caty okres prowadzenia robdt. Teren robdt na ktorym beda
prowadzone roboty budowlane, bedzie przekazywany sukcesywnie.

6. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujagcymi na dzien odbioru
przedmiotu umowy przepisami.

7. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujgte zostatlo w Uchwale Nr LII / 1196 / 2017 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017r., w sprawie uchwaty budzetowej Miasta
Rzeszowa na 2018r., z pézn. zmianami.

Dzial 754, Rozdziat 754 12 § 6050

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,



2) wykonania przedmiotu umowy: do ..................

Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokolem
odbioru przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego 1 czas na dokonanie
wszelkich uzgodnief, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonawca,
lecz nie pézniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegblne etapy robot
wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy, najp6zniej w terminie 14 dni po
odbiorze przez Zamawiajacego opracowan projektowych.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu.,
Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza sie terminy inne niz
okreslony w ust 1.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzieri od poniedziatku do

pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe

w wysokosci: netto: ............. zI, brutto: ........ zI (slownie: ... ... ),

w tym:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi:  netto: ... zt,  brutto: .. ... z, (stownie:

)

2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ... zl,  brutto:  .............. zI  (slownie:
sy



10.

11.

12.

15:
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Ilekroé w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za calo$é¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej
umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towaré6w i ustug
obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug w trakceie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgéci przedmiotu umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowiazujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na
podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi
w §11. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej.

Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigeu.

Podstawa wystawienia faktur przejéciowych bedzie protokoét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robdt ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z  wykonanych elementéw  robét  zgodnie
z harmonogramem.

Suma faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 2, a pozostata czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na
podstawie faktury koncowe;j.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robot i protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
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Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz
dowodo6w na spetnienie przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 17.

Faktury bedg platne przelewem na konto Wykonawey w banku .........................

nr konta ...................... Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca —

Gmina Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 - 064 Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca

faktury - Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,

35 — 064 Rzeszéw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane Jest przedstawienie Zamawiajacemu przez

Wykonawce  nastepujacych  dowodéw zaplaty = wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych

robdt budowlanych:

1) oryginaty oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowiacym zatgeznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno byé wystawione na dzief przypadajgcy nie wczesniej
anizeli na nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robét,
w zwigzku z wykonaniem kt6rych oswiadczenia te sa skfadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych  przez Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na
podstawie ktérych dokonano zaplaty - z zastrzezeniem ust. 20 i 25.

Dokumenty skiadane zgodnie z ust. 17 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowa¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dhizej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcey, Podwykonawcy faktury Jub rachunku, potwierdzajacego wykonanie

zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o

ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawarl

przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie

wymagalne.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zapiaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajgcego Uumowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajagcemu  umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty

Zamawiajacy wzywa Wykonawee do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dmia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$c¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca  kwotg wyplaconego ~ wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za§ pozostalg cze$¢ wynagrodzenia

wynikajgcego z faktury przekazuje wykonawcy.



26. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 21 lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Wykonawca wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) e i dmmmmm sy , email: ............... - do koordynowania
1 nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osob¢ do podpisywania protokoléw przekazania dokumentacji oraz
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,
ze strony Wykonawey prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do
umowy.

3) Funkcjg kierownika robét petnié beda osoby wymienione w Zalgczniku nr 2 do
umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow
czgsciowych i koficowego robdt wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu
umowy, oraz czynnosci wynikajacych z § 8.

2. W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowiazany
przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze
osoby majgce pelni¢ funkcje projektanta danej branzy spetniaja wymagania okreslone w
SIWZ. Zmiana projektanta musi byé zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany
umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robét Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, Ze osoby majace
petni¢ funkcje kierownika robot danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika rob6t musi byé zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po



akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do

dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkow umownych w zakresie prac projektowych
UPOWAZIIA SIQI .evvvvvvnrrenerenererinniinirierinenaeeens A R 17 | LR
Jednoczesnie osoba ta upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” petni¢ bedzie:
- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ..........ooooiiriiniinnn
- w branzy sanitamej: ..c..ccveveeneranscosessnvnsssnins
- w branzy eleKtrycznej: ....cvveevasorsnsnsnracaneinins

Jednoczeénie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
i podpisania protokoléw odbiorow wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w
odbiorze przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz § 6 ust. 1,

5. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane
w umowie oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji
umowy droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 14.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pimie Wykonawcg. Zmiana ta nie wymaga zmiany

umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalgczniku nr 3 do umowy.
2. Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Exel 1999 — 2003, w celu udost¢pnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycii.
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11.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji

projektowej Zamawiajacemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zlozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,

3) ze przediozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczona wersja

elektroniczna,

- Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 k.

. Wykonawca powinien na biezaco dokonywa¢ uzgodnieri dotyczacych dokumentac;ji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowiazuje si¢ do $cistego wspéldziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1 w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2

- zostal dotrzymany.

- Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego o przewidywanym

opoznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa

realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowaé

0 postgpie w realizacji umowy.

- Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materialow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebraé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umows i spelnia wymogi obowigzujacych
przepiséw prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektéw Inwestyciji Miejskich, zwanej dalej ,,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerweca 2013 r.,
W sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.



12

13,

14.

15.

16.

1'%

Wykonawca zobowiazany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
postepowania, zmierzajagcym do zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ z najwyzsza starannogcia, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegdlnieniem czgsci  opisowe]
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzgce w skiad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nos$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w celu uzyskania
niezbednych uzgodnieni i decyzji zwiazanych z opracowaniem przedmiotu umowy,
oktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i zgloszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg 1 decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca
bedzie informowal Zamawiajacego o sktadanych wnioskach oraz uzyskanych decyzjach na
biezaco.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia zgloszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego

w ciagu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
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6) stawianie sie w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec
witérny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
1 przekazanie Zamawiajacemu w 3 €gz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektroniczne;,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w
skiadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0s0b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog
tymezasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

0) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi
W przepisach szczegétowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzern i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod 1 opinii
niezbednych do wykonywania robaét,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywana
umowg Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie
W teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu rob6t w terminach ustalonych z mspektorem

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpozniej do dnia
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zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawcag,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych
w § 14 ust. 7,

12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy 1
ponoszenia kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow
rozruchu i uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot w pasie drogowym i ponoszenie oplat z tego tytutu

15) uzyskanie w imieniu Gminy Miasto Rzeszéw zezwolenia na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym i ponoszenie oplat z tego tytulu do dnia odbioru przedmiotu
umowy,

16) zapewnienie niezbgdne] obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do
realizacji poszczegdlnych rodzajow robot,

17) opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzadzen wymienionych w instrukcji

18) opracowanie §wiadectwa energetycznego,

19) zapewnienie obshugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej 1 obowiazujgcymi przepisami,

20) udostepnienia terenu robét innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie
Zamawiajacego i realizujagcych zamOwienie na terenie robot,

21) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych
w§ 14 ust. 1, pkt 1- 7.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawa Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wWyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie

do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego

(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdw

deklaracje wlasciwosei uzytkowych lub krajowa deklaracjg zgodnosci z Normg lub
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Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakoficzeniu rob6t, a przed odbiorem
przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w Jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego thimaczenie na jezyk
polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé Zamawiajgcego o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu
umowy, w tym poinformowaé Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbiory Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonaweca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoOwienia
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i

dokonywania jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ oséb wykonujacych
czynnosci, okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoblnosci:
dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadezenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia W imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
11. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku

zatrudnienia Pracownikow swiadezacych czynnodci na podstawie umowy o prace.
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§7
Strony zgodnie o$wiadczaja, 1z przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie
jest utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa

autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI 1 DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w
wyniku wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych
materiatow.

7. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowiazany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatow (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robot materialéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtormych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w § 4 o terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtérnych na 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé osobiscie calos¢ robot budowlanych.
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedkiadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych
umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w

zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50 000.00 zt.

§9*
PODWYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujace roboty
budowlane: ...........................

Pozostale roboty budowlane wykona osobicie. Wykonawca nie moze podzleci¢

podwykonawcy wykonania:

............................................................................................................

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedkladania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé postanowien umowy zawartej
migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce¢ musi umozliwiaé zakonczenie

wykonania robét przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
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b)

6)

7

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych
przez Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawcg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢

wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty ~wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy
mediow, ushug geodezyijnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz,
dostawy materialéw budowlanych, ushig sprzgtowo-transportowych o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000.00 zt.
W' przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.
Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajacego.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéow.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren robot i rozpoczecia prac.
§ 10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania Ilub
niewlasciwego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie
BHP i warunk6w bezpieczefistwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robét.
Strony zgodnie ustalaja, ze nie Wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan
przewidzianych w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejsze;

umowy i obowigzujacych przepisow prawnych.
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§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § I, ust. 2, pkt. 1, bedzie

siedziba Wydziata Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, Rynek 12.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w §1,ust. 3

w formie papierowej wraz z oéwiadczeniami, o ktorych mowa w § 5 ust. 4, w celu

sprawdzenia zgodnosci Z umowg.

Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa W § 1

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz W terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia

i przedstawienia na posiedzeniu KOPL Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu

poprzedzajacym okaze sig niewystarczajagcy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy

powiadomi o tym fakcie Wykonawee ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie
przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest réwnoznaczne Z jego odbiorem i nie
upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawceg

drogg e-mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostala ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust.

3, a Zamawiajacy potwierdzi odbidr przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,

pkt. 1 na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawceg do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania bedg niekompletne, nie bedg zgodne z zalozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu

KOPI Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pis$mie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dluzszym niz 4 dni, usungl zgloszone przez
Zamawiajacego nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie

podpisal protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okre$lonej w ust. 5 nastapi w formie

przesytki kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 22 umowy chyba, ze

Wykonawca odbierze jg osobiécie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w

terminie awizowanej przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie

Wykonawca. Zamawiajacy obciazy kosztami przesyltki, wystawiajac notg obcigzeniowg z

18



terminem ptatnosci do 3 dni od jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu
naliczone zostang odsetki ustawowe za opOznienie. Zamawiajacy moze dokona¢
potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach poprzedzajgcych, z wynagrodzenia
Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu r¢gkojmi, ktére ujawnia sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawea jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych
robot przez Kierownika robét wpisem do dziennika robét. Zgloszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakornczenia
rob6t przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciagu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowosé wykonanych robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét przez
inspektora.

§13

ODBIOR CZESCIOWY

Wykonaweca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi
do czgsciowego odbioru robét niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie p6zniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokol
czgsciowego odbioru robdt.

Inspektor moze odméwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robét, jeshi
W zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.
Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robét stanowic bedzie podstawe dla
Wykonawcy do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie
faktury przejsciowej przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robét jest

niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub

finansowych.
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§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem
7z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane,

2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginal dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracje wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materialow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych
wynikajg uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow,
maszyn i urzgdzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot,

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostata przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy,
ktory odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z
odbioru zostanie spisany protokét odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwié odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
7e obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostana zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych rob6t, w tym ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem

inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robdt w tej czesci. Oznacza to w szczegOlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé
usunigcia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czgsciowym, a takze w
ramach odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wraz z faktura koncowa,
nastgpujace  dokumenty potwierdzajace  brak zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:

oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i
tytuléw uregulowanych naleznoci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢
wystawione na dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po dniu
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 17 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA
Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala sie na ......... miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przystapienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protoko! podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skutecznosé usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajacemu.
Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbi6r ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany
bedzie z tej czynnosci protokél z przegladu.
§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed

zawarciem umowy kwote zabezpieczenia w WYSOKOSCI ..o, ztotych
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(SLONMIIRE v eoomesnanmsmiiiiis pismsbRRAROS zlotych) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany.

3. Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieniezna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy,
niezaleznie od przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
doreczenia tego zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy
nie pézniej niz w dniu uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym
terminie kwoty zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najp6zniej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie
roznicy w kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pienigzna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
zabezpieczenia usuwania wad iusterek na okres od daty rzeczywistego odbioru
przedmiotu umowy i w wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe

Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za
kazdy dzien zwloki,
2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzief zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na

usuniecie wad czy usterek,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowe;j zaplaty:
nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia,
nieprzediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia;
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku Zmiany.

za zwlok¢ w realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 Iub 6 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedlozenie  przez ~ Wykonawce  lub podwykonawce  dokumentow,
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6

ust. 10 umowy — w wysokosci 1000 z} za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobg nie zatrudniong na

podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawey nie moze przekroczyé 25%

wynagrodzenia.
Termin zaptaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia

noty ksiggowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki

ustawowe za opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.
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5.

Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opOznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe

o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyla kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl § 16 ust. 415,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania
robot budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcey,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie 0s6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od
daty bezskutecznego uplywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6
ust. 2, pkt. 10, lit. d.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowiazujg nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie 1 zgdac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od

umowy nastgpuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
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5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robéot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i
zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly

wykonane zgodnie z umowa i odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych

przez Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostang odsetki

ustawowe za opOznienie.

Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosei z tytutu poniesionych przez niego

kosztéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opOznienie

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznodci i

zawiera¢ uzasadnienie.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 wust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,

spowodowanego jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opoznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sig, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia
kompletnego wniosku do wiasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas
do ostatecznego rozstrzygniecia odwolania lub czas konieczny do uzyskania

ostatecznego pozwolenia na budowe,
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3) przedhuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania
niezbednych do projektowania opinil, uzgodnien, warunkoéw technicznych i innych
materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunk6w atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiaja realizacj¢ zamowienia — o okres, W ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy/robot,

9) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie
czynnym, uzytkowanym i zwigzane z tym trudno$ei z udostepnieniem poszczegolnych
pomieszczen przez Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowg lub odmowe
dostepu do pomieszczen w celu wykonania robot — o okres, w ktorym nie byla
mozliwa realizacja zaméwienia z tego powodu, potwierdzony wpisem inspektora do
dziennika robot,

3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujgcego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji

umowy dla robot objgtych przedmiotem umowy - W zakresie dotyczacym
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niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane

proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czesé umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspolpracy / * — w wersji elektroniczne;.
3. Zalgczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalacznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalacznik nr 3
4) Wzbr o$wiadczenia podwykonawcy — zalacznik nr 4*
5) Wzér zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 5*
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemne;j (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadczen woli stron:

1) Zamawiajgcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl

28 NSO = s ssss Ao s i i s BRI, ocosnsdopmmtines -

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod

dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

27



4

4.

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 28

Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust.

1 oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowa na adresy podane w ust. 1.
§23

gz. dla Zamawiajacego 1 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

R;énv’:.7
i s

~
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Harmonogram - Zalgcznik nr 1 do umowy nr ... ... ...

........

miesige

dla zadania inwestycyjnego pka”
Poz. Zakres Element

1 2 3
Ocieplenie budynku - fundament,
Ocieplenie budynku - $ciany
Modernizacja instalacji co.
Odremontowanie plyty odbojowe

Roboty budowlano
instalacyjne

1. Remont toalet na pierwszym pieti
Odnowienie klatki schodowej prc
widowiskowg
Odnowienie zaplecza kuchenneg
widowiskowej
Odmalowanie Sali widowiskowe
Odnowienie elementéw pokrycia
z orynnowaniem i remontem kon
Czgsciowa wymiana stolarki okie

p Dostawa i montaz
Piec na eko-groszek

3. | Roboty odtworzeniowe | Niwelacji terenu wraz z siewem i

RAZEM:
Zamawiajacy:







Wykaz osob  skierowanych do realizacji umowy - Zalgcznik nr 2 do umowy

] g .. |+ 7, T

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ j przedstawiong oferta Wykonawcy bedg pehié funkcje
kierownika robot:
- kierownik robot branzy budowlanej: .....................cccocooiiio
- kierownik robét branzy sanitarnej:

- kierownik robot branzy elektrycznej: .....................

Zasady zmiany os6b realizujacych zaméwienie okrelono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..............................................................................
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Podstawa opracowania dokumentacji  projektowej - Zalgcznik nr 3 do umowy

FIF o wovrsmmisoan wessmmensons, B QP cxinsmasn dus somgsius waess

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowi Program funkcjonalno -
uzytkowy,
2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pézniejszymi
zmianami,

5) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75,poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

6) z Ustawa z dnia 21 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004.92.881

z pozn. zm.),

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..............................................................................
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Zalgeznik nr 4 do umowy nr .......................... ZQRIQ oo oo

Zadatiie INWESIYONINEY v vvivsvsvssasassnraranesonmnssus coswmanssnmssos sossmsssss 5es o8 b s fas o .

Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszow, Rynek 1

N SO IO it s smnnsecsp s s B A4 om e st o b ot st

OSWIADCZENIE ~ PODWYKONAWCY  / DALSZEGO PODWYKONAWCY
/DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywalem ¥ robét na rzecz Wykonawcy

w okresie od ..........c......dO.. oo

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot
objety moja fakturg nr ... ............ zdnia ... .......... wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczgc imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreslicé
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Zalgeznik nr 5 do umowy nr ... ZARIA *

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)
Nazwa zadania inWeStYCYJNEEO: ... e vov e vn e ove ves sve con sun ssevee vae wos mon vns sanmnsaes
UBIOWE BE TP, s soens snmassinss siisnssisssins s SAMIAS aosivvier womes son e swwmcvwswsenmon s
WYKONAWEA/ BATES. ... .c. it iie v ces e cas e e s et et nis s e s e s e s s e

(

Data

Wartosc robot dostarczenia

Nr umowy z Data faktury Rodzaj robot|  wg umowy Warto$¢ | Zaawan- o$wiadczenia
Podwykonawca Podwykonawcy | wg harmono| Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy

wraz z aneksami dla Wykonawcy - gramu z Podwyko- narastajaco | umowy % o zaplacie

nawca wymagalnego

wynagrodzenia
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