Zalacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA (projekt)

zawarts Q8 s w Rzeszowie pomigedzy Gming Miasto Rzeszow, Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcqg”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”’.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey ....................
(tryb udzielenia zaméwienia - przetarg nieograniczony,) zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

I) roboty budowlane w ramach zadania ,Porzqdkowanie gospodarki kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikoska, etap II — cze$¢ pierwsza
zadania II”. Planowana inwestycja obejmuje przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wraz z priylgczami do budynkéw w trzech lokalizacjach w rejonie
ul. Zygmuntowskiej:

a) przy ulicy Fircowskiego, w zakresie realizacji inwestycji znajduje si¢ budowa
i przebudowa:

- kolektorow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur z PVC-U o Srednicach 160x4,7mm,

200x5,9mm i 315x9,2mm, 400x11,7mm, o lgcznej dlugosci ok. 146 m

- studzienek rewizyjnych przelotowych i polgczeniowych z tworzywa sztucznego o srednicy

600mm,

- studzienek rewizyjnych przelotowych i polgczeniowych z betonu o srednicy 600mm, 1000

mm oraz 1200 mm,

- likwidacja odcinkéw wylgczonych z eksploataciji.

b) przy ulicy Zygmuntowskiej - na parkingu przy budynku Diecezji Rzeszowskiej,

w zakresie realizacji inwestycji znajduje sie:
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- budowa i przebudowa kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji

deszczowej 7 rur 7 PVC o Srednicach Dn250mm, Dn200mm i Dnl60mm, o dlugosci

ok 68 m

- budowa i przebudowa studzienek rewizyjnych przelotowych i polgczeniowych z tworzywa

sztucznego o Srednicy Dn 425 mm oraz betonowych,

- budowa odcinka kanalizacji tlocznej z rur PE 100RC o Srednicy 63 mm, o dlugosci

ok 27 m,

- budowa pompowni przydomowej sciekéw wraz 7 zasilaniem elektrycznym,

- likwidacja odcinkow kanalizacji sanitarnej odprowadzajqcej scieki do kanalizacji

deszczowej,

- likwidacja odcinkow kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki do kanalizacji

sanitarnej.

c) przy ulicy Zygmuntowskiej 5, w zakresie realizacji inwestycji znajduje sie:

- likwidacja kolektora kanalizacji deszczowej biegngcego pod budynkiem przy

ul. Zygmuntowskiej 5, ktory lgczy sig (pod budynkiem) 7 kanalizacja sanitarng,

- przebudowa istniejqcej studni oraz wpustu znajdujgcych sie w podwdrku kamienicy.,

- budowa i przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej z rur 7 tworzyw sztucznych PVC-

U ze sciankq litg SN8 SDR34 o Srednicy 160x4,7, 200x5,9 o dlugosci ok. 31 m.

d) zapewnienie obstugi geodezyjnej, oraz wykonanie kamerowania kanalow,

e) zapewnienie nadzoru archeologicznego, ktory musi by¢é prowadzony przez

uprawnionego archeologa po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego,

f) wykonanie robot towarzyszqcych, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu

zamdowienia,

g) na czas budowy naleiy zabezpieczy¢ teren robdt, a po skoriczonej budowie naleiy

prywrocic do stanu poprzedniej uZytecznosci,

h) Przedmiot zamowienia obejmuje zakres przedstawiony w ogloszeniu o zamowieniu,

SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze

umowy. Przedmiar robdt stanowi wylgcznie material pomocniczy, w celu przyblienia

technologii wykonania robot i nalezy go rozpatrywaé z caloscig dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, poniewa; wskazane

w przedmiarze wielkosci robot budowlanych sq orientacyjne, i majq poinformowaé

Wykonawce wylqcznie o charakterze i przyblizonej wielkosci zamoéwienia.

2) opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,, Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robdt”, oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie

kosztow zwigzanych z prowadzeniem robdt w pasie drogowym,
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3) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzqdzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytulu do dnia odbioru przedmiotu
UMOWY.
2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest: zgloszenie robdt z dnia 10.05.2018 r.
i28.05.2018 r.
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale Nr Lil/1196/2017 Rady Miasta
Rzeszowa z dn. 12 grudnia 2017 r., z pézn. zmianami, Dz. 900 Rozdz. 900 01 § 6050
4. Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t
Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji

elektronicznej - stanowigce integralng czgs¢ umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalaja nastgpujgce terminy:
1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: ..................
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot do 5 dni od zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okre§lonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegblne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot okresla harmonogram stanowiacy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dolgczona do protokolu odbioru robét. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedzialku

do piatku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
0 oferte wykonawcy wynosi: netto: ................. zh BPUHO: w.ueeeereeseninnn o (stownie:
ceeree )y Z UWZglednieniem ponizszych postanowien.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji rob6t okaze sie ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcey przyshuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt rob6t niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robét okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych robét, nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe robét zawarte w kosztorysie o ktérym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow cen,
na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zl/r-g,

2) kosztyogélne: ... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk......... % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.
oraz udokumentowanych cen materialow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartahy,
w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.
7. Przyje¢ta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towaréw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.
8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
9. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.
10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bgdzie si¢ odbywalo na podstawie Jaktur przejsciowych

i faktury korcowej.
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1. Faktury przejsciowe mogq by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawq wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokél odbioru czesciowego robét,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy okresig
rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym, kazdego
z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczyé wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostala cz¢s¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury korcowej.

14. Suma naleznosci wynikajqcych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczyé srodkéw
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych robét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajacego
lgcznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz dowodéw na spelnienie

przez Wykonawcg wymogow okreslonych w ust. 18.

KON cossmsss minamnssi e Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzesz6w — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - platnik
— Urzgd Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu  przez  Wykonawce  nastgpujgcych  dowodéw  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgeznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen
powinno by¢ wystawione na dzier przypadajqcy nie wczesniej anizeli na nastepny dziekh po
podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robdt, w zwigzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sq skiadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie kiérych dokonano zaplaty.

19. Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach plamosci okreslonych w danej umowie

o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw ktorzy
zawarli zaakceptowanq przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sq
roboty  budowlane, Iub  ktéry  zawarl  przediozong Zamawiajgcemu — umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub  dalszemu  Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang  przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub kiory
zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane  lub  po  przedlozeniu  Zamawiajgcemu poswiadczonej  za  zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie  dokonal  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty,

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajqcy potrqca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  naleznego

Wykonawcy, zas pozostalg czes¢ wynagrodzenia wynikajgcego z faktury przekazuje wykonawcy.
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27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawey  lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 22, lub koniecznosé dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wiekszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowi¢  podstawg do odsigpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez

Zamawiajgcego.
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okreslg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatéw.

2. Przedstawiciel Zamawiajqcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych  lub  wyburzonych — materialéw  (np.  przekazanie
ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/smieci lub przeznaczenie
ich do poﬁownego wbudowania bgdz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdt materialow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajq sie
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosé za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
Surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowiqzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych
w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do

punktu surowcow widrnych co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika robdt petni¢ bedzie: ... ..........cooooceeeoee oo
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czesciowych

i koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci

wynikajgcych z § 4.
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3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” petnié¢ beda w
DFGIEY SAUHAYNETT cniwns mawsss 555masssnss somemmmsmmars sarmnts s s s ssors

4. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 dziataja w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace pelni¢ funkcje Kierownika robot
spetniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika robdt musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika
robot i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajgcy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czgsciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo zmiany 0s6b wskazanych w ust. 3. O dokonaniu Zzmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pi$émie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga Zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robét,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialéw,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialéw zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdr zgodnie z ustawg Prawo

budowlane,
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4) urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostgpem 0séb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drig tymczasowych, dojazdéow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd 1 opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu rob6t w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu rob6t w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zatgczonym do SIWZ najpozniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robdt lub przed przedstawieniem projektu pierwszej] umowy zawartej
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
I uruchomienia serwisowego urzqgdzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie , Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robol” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztow
zwiqzanych z prowadzeniem robdt w pasie drogowym,

15) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzqdzen

W pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytulu do dnia odbioru przedmiotu umowy,
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16) zapewnienie niezbgdnego nadzoru archeologicznego budowy w zakresie niezbednym do

realizacji poszczegolnych rodzajow robot,

17) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dzialajgcym na zlecenie Zamawiajgcego

i realizujgcych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren rob6t pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajows deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata techniczng

dla  wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowiazany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudniaé na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) z3dania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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10. Kazdorazowo na zgdanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosei: dokladne okreslenie
podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawecy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow swiadczacych czynnoséci na podstawie umowy o prace.

§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie calo$é robdt.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania
Zamawigjgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem  kopii zawartych  umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczqcych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialéw
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie o kiérym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zI.

§ 7%
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcéw wykona:
Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonmawca nie moze podzlecié podwykonawcy
wykonania: ........................ e
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajqcy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
Jest zobowigzany w  trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedkladania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca  jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezer lub
Sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogq naruszal postanowier umowy zawartej miedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakorczenie wykonania
robdt przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢  okresione
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajqcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robét wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajqcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczer przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

¢) dotyczqcych  dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczqce obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajqcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgce; wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajqcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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7. Zamawiajqcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawigjgcemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii  zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczqcych dostawy mediéw, uslug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowar: projektowych, ekspertyz, dostawy materialéw
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 z1.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaplaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawigjgcego pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonaweow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zqdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajqcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu

i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub

niewlasciwego wykonania umowy.

Strona 13



2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujacych

przepiséw prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robét wpisem do dziennika robdt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika robdt przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézZniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokét czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odméwi¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robdt, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robét stanowié bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

§ 11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakoficzeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu
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umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:

1) oswiadezenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

3) oryginal dziennika robér wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracj¢ wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow,

5) wymagane prawem protokoly préb i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzgdzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.,

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostala przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robét budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokét odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora
o0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czgsci. Oznacza to w szczegdlnosei, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czeéciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg,
nastepujgce dokumenty potwierdzajqce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow

o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci
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przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byc¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wcezesniej
anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§12

REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala sie na ......... miesi¢cy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j.
3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg
i Uzytkownikiem.
4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajgcy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu rob6t i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie
z tej czynnosci protokdt z przegladu.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, z ktorych
wynikajq uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow, maszyn

I urzgdzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W wysokosSel i, zlotych
(slowmies. vummumasmpassis s ziotych) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia sie terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od

przyczyny takiego wydhizenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedhuzenia terminu
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obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz doreczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pézniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.

5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotéwce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia usuwania wad
lusterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawey w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14

KARY UMOWNE 1 ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwioki,
2) zwlok¢ w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzief zwloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad czy usterek,
3) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaplaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty, *
7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia, *
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8) nieprzedlozenie  przez  Wykonawce,  podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia, *

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany. *

10)  za zwloke w realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.

11) nieprzediozenie przez Wykonawcg lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 1000 zl. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe
za opOZnienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

§ 15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robét,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,
5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiagzku osobistego wykonania robét
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,
7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow

potwierdzajgcych zatrudnienie 0s6b na umowe o prace.

Strona 1 8



2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zadaé zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
i odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajgcy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia
Wykonawcy skladajgc wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia wymienionych

w niniejszym paragrafie okolicznosci.
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2. Zamawigjacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wystapienie warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robét
z powodu technologii realizacji prac objgtych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznodci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2) wystapienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktére
uniemozliwiajq realizacje zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja
zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robét.

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot obje¢tych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgSci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, wumowa konsorcjum/ wspélpracy/¥ ~zmiany opisu przedmiotu
zamOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektroniczne;.
3. Zalgczniki do umowy stanowia:

1) Harmonogram — zatgcznik nr 1,

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zalacznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 3%,
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.
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§ 20

1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:

1) Zamawiajagcy — Urzad Miasta Rzeszowa - Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

) VWYRDIAW R = soeineimm Srms e An s s b s stk s e
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

¢ - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 21

Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
5 Y Ry _F OR
\’&-"j;_.' ia ";ﬁ westyeji

Rzeszowa

S PEKTO R
(&4
_{agdaf na Gm‘m A
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Zalqcznik nr 2

Zadanie INWESTYCYINIE I «vvueurenreneenenniuimniureenrsere s tstestsasstosasstarssanaaasaasaanes
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszéw, Rynek 1
TVYKOIAWCA : .. eeurverreereeerseessisisesiresessssaeasseass et sassasses bR s E SRt

POAWYKONAWCE © . 1ueeeiiriuerereenerecieriiiie s es st ss bbb bbb bt h s a e e s

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem ™ rob6t na rzecz Wykonawcy w okresie

A s e BB ssamms wnween

2. O$wiadczam niniejszym, Ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia ... ... ... wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce
z wykonania zakresu robét okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczeénie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*_ niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

j[{”,d(z’gj /
|7 (y;dalena Gotas

(do faktury koncowe;)
Nazwa zadania INWESTYCYJHERO | .uvvererrensrononionnsonassnanenisis e sadssssssbanesessnats
LINOWa Nt L8 s srmssnusssessvonmsmme A 1 T ——
WHONBWCAS AUBES: § 1 wonwsrommomormmssnmanis s 458 08 KR 30 RS D SR S S Sl TR SRR G s
Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartosé Wartos¢ | Zawan Data
Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot - dostarczenia
awrazz | dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wCy Z umow | cy o zaplacie
Podwyko y % | wymagalnego
- nawca wynagrodzeni
a
s e BN OR
u tyeji
INSPEKTOR Kukulska
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