CZ-A.271.77.222.2018
Roboty budowlane polegajgce na wymianie ogrodzenia wokot terenu szkolnego
Szkoty Podstawowej Nr 31 ul. Putaskiego 11

Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (projekt)

zawarta dnia ........cccoceeveennn w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Roboty budowlane w ramach

zadania pn.: ,,Wymiana ogrodzenia wokot terenu szkolnego Szkoty Podstawowej Nr 31 ul. Putaskiego
117 w zakresie wymiany ogrodzenia wraz z robotami towarzyszacymi.

2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 uje¢te zostalo w Uchwale Nr LI1/1196/2017 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. z p6zn.
Zmianami Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050

4. Szczegbdltowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng cz¢$¢ umowy.

5. Roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie 1 Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢
prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres
prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie

przekazywany sukcesywnie

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.
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2) wykonania przedmiotu umowy: do 30 listopada2018r.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doreczy¢ dokumenty
niezb¢dne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreSlonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

4. Poszczegdlne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegblnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotagczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.

6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu

o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: ......cceeeneeenn.. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu

o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
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w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zl/r-g,

2) koszty ogoélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk......... % (do R+S+KORr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialtow nie wyzszych niz S$rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartahu,
w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towaroéw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czeSciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ $rodkoéw
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt wykonanych robot i protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robodt oraz dowoddéw na spetienie
przez Wykonawce wymogoéw okre$lonych w ust. 18.

17. Faktury be¢da ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ...l Faktura begdzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -
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ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czedci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastgpujagcych dowodow  zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych:

1) oryginalow o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych o§wiadczen
powinno by¢ wystawione na dzieh przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwiazku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.*
19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uidcit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.*
23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.*

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.*

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za§ pozostata czes¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje
wykonawcy.*

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajacego.*

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$lg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatow  (np. przekazanie
ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robot materiatdw z rozbidrki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materialdow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy petnié¢ bedzie:

2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréow cze$ciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosSci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:
1) w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: .................cooeiiiiiiiiiinin.n.
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika
budowy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.
6. Zamawiajacy upowaznia 0S0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czesciowych
robot wraz z rozliczeniem robo6t, oraz czynno$ci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawceg. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

Strona6



OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i budowy,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
W nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegdtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczes$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,
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C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujgcego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalgczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czesciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw medidow az do daty odbioru przedmiotu umowy

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujacych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wlasciwos$ci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego thumaczenie na j¢zyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okoliczno$ciach, ktore moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.
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8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego W opisie przedmiotu zamowienia czynno$ci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:
1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.
§7*
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie o ktéorym mowa w zadaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcoOw wykona: .......................

Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA: ... *
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga naruszal postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawcg
a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okres§lony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcg musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnos$ci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.
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5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce¢ umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
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ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu

I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i Obowigzujacych
przepiséw prawnych.
§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.
§10
ODBIOR CZESCIOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czg¢sciowe. Inspektor przystapi do
czesciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokdt czgsciowego odbioru
robot.
2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu cze$ciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.
3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okre§lonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
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umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

2) dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

3) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy;,

4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow,

5) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

6) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreSlona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy powola komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgéciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturag koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot i tytutow
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uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§ 12
REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru

przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usunig¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. 7 czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokédt podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajagcemu.

5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastagpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu r¢kojmi i spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w WYSOKOSCT  eveeieieiicicee ztotych
(STOWNI€: ..o ztotych) — tj.5,0% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czegsci zabezpieczenia (30 %) nastagpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oOraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia

w gotowce.
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5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wi¢cej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,

3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedltozenia,*

8) nieprzedtozeniec przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*
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10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okreSlonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o0 prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.

§ 15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonaweca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 4 i 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o prace.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi inwentaryzacje¢ robot wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie Z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu Wwykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2) wystgpienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.
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3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajg realizacje zamodwienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegélnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dziatalno$¢ statutowag lub odmowe dostepu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy.

3. W przypadku zmiany ustawowe] stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspoétpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
3. Zataczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatgcznik nr 1,

2) Wzor o$wiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3%,
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) VWYKONAWCA = ..\t e-mail. ...
2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
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3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.
4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy .................. zdnia...........ooeiieinnn.

Harmonogram

HAFRMONOGRAM RIECTOWO FINANSOWY {‘F'."If)ll} dla zadania Wymiana ogrodrenia wolol terenu stholnezo Stloly Podstawowej Nr 31 ul
Pulasldego 11" Roboty budowlane polegajace na wymianie ogrodrenia wol:ol terenn stlolnego Stholy Podstawowej Nr 31 ul. Pulasldego 11

Poz

Element

Wartosc robot

Miesince realizacii - wriosc

netbo

Netto

Vat

Brutto

I -1y
miesiac

-gi
miesiac

-
migsiac

'y

L)

a2

wykonanie bramy stalows] przesuwne] na oedcinkn A-B

Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz wylkonanie nowsge ogrodzenia na
odeinkach B-C-D

wykonanie furtlki stalows] na odeinku E-E1

Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz wylkonanie nowego ogrodzenia na
odeinkm E1-F

Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz wylkonanie nowego ogrodzenia, wraz =
brama, na odeinku F-G

Rozebranie istnizjacege ogrodzenia oraz wykonanie nowege ogrodzenia na
odcinku G-I

Rozebranie istnisjacege ogrodzenia oraz wylkonanie nowege ogrodzenia, Wiaz =
furtka, na edeinku I-J

Rozebranie murn wraz = wykonanien nowegoe ogrodzenia na odeinkn K-L

Rozebranie murn wraz = wykonanien nowegoe ogrodzenia na odemnbu L-Iv

1a

Rozebranie murn wraz z wylkonanien nowsgoe ogrodzenia na edeintm M-N

11

Rozebranie murn wraz z wykonanien nowego ogrodzenia na edeinlm N-O

12

Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz wylkonanie nowego ogrodzenia na
odcinku O-P

Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz wylkonanie 3 bram na odeinlu P-R

Rozebranie istniejacego ogrodzenia oraz wylkonanie nowego ogrodzenia na
odcinku B-A

RATEM:

[

. Harmonogram robot nis jest wymageny o2 etapie shisdaniz ofrty prostarzows.

Wybreny w pizetarrn Wykonawos zobowiszeny jest do przadlodenia Fxmawizjacemu wypstnionago hermonoszmu meczowe inansowego przed

" podpissism HMOwY.

Zamawiajacy:

.| Przadstawiony harmonosram musi byl zzskoeptowany prosr Zamawisjacero proed podpisanism umowy.

Wykonawea:
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Zatacznik nr 2 do Umowy .................. zdnia..........oooeiiiennn .

Zadanie Inwestycyjne : ,,Wymiana ogrodzenia wokot terenu szkolnego Szkoty Podstawowej Nr
31 ul. Putaskiego 117

Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, ul. Rynek 1
WYKOMAWCRA & .. eieitieiieeiiie ettt ettt e ettt e et et eebe e beeeabeesseeesseeehe e et e e she e e abeeebeeeabeesbeeanbeeabeeennee e

POAWYKONAWCA & .. oevieiiiiie ettt ettt e et e e et e e et e e s taeessbeeesssaeesaseeennseeensnreeannes

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturgnr ............... zdnia.............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robdt okreslonego w przytoczonej fakturze i1 protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3 do Umowy
ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowe;j)

Nazwa zadania inwestycyjnego : .: ,,Wymiana ogrodzenia wokot terenu szkolnego Szkoty
Podstawowej Nr 31 ul. Putaskiego 117
Umowanr ZP.. .......cooooiiiiiiiiiiiiiiiii, zdnia: ...
WYKONAWCA/ AATES & ...viet ittt

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot - dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko y % | wymagalnego

- nawcag wynagrodzeni

a
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