

CZ-A.271.83.241.2018

Rzeszów, 24.08.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych budowy Zespołu Oświatowego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie:

*Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie terminu wykonania zamówienia. Patrząc na ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz początkową treść umowy mowa jest o 280 dniach. Tymczasem patrząc na Tabelę Opracowań Projektowych wynika, że termin wykonania zamówienia to 180 dni. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.*

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że całkowity maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 280 dni.

*W terminie 280 dni zostały zawarte terminy określone w Tabeli Opracowań Projektowych oraz przewidywane terminy procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę.*

*W Tabeli Opracowań Projektowych zostały natomiast określone wyłącznie elementy opracowań projektowych wchodzących w skład całego przedmiotu umowy i maksymalne terminy pośrednie, w jakich Wykonawca jest zobowiązany wykonać poszczególne elementy zamówienia, wraz z wynagrodzeniem za poszczególne opracowania.*

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
*Iwona Kosińska-Koś*  
DYREKTOR  
Wydziału Centralnego Zamawiającego