CZ-D.271.64.253.2018
»Robota budowlana polegajgca na doposazeniu istniejgcych placéw zabaw w nowe zestawy zabawowe
oraz elementy matej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
w 6 jednostkach o$wiatowych w formule ,zaprojektuj-wybuduj”

Fundusze : : .
groeis | e I
Program Regionalny - olska uropejskl Fundusz Spobeczny

Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr.......... (projekt)

Zawarta w dniu ..., roku w Rzeszowie pomiedzy:

Gming Miasto Rzeszow

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow,

NIP: 8130008613, Regon: 690581353,

FEPIEZENTOWANG PIZEZ: wovvveeeereresireseesrseseseseressesssesesesessssssesasesesesssessssasesssessessesssesssessssssesasens

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

FEPIEZENTOWEANG PIZEZuucueiireererereessareessiesesesssessesssesesesesassssssesasesasasessssssssssssssensssssstesesesessns

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcgy”

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U.z 2017 r.,
poz. 1579 z pdin. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj —zbuduj” przedmiot

2.

umowy polegajgcy na  zaprojektowaniu i wykonaniu  robdét budowlanych, polegajacych na
doposazeniu istniejgcych placéw zabaw w nowe zestawy zabawowe i elementy matej architektury wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, a takze robdt towarzyszacych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. ,Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwdj edukacji
przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszéw”, Numer — RPPK.09.01.00-18-0009/17-00, dofinansowanego
ze Srodkéw RPO WP 2014-2020, Os Priorytetowa IX: Jakos¢ edukacji i kompetencji w regionie, dziatanie: 9.1
Rozwdj edukacji przedszkolnej, wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego.
Przedmiotem umowy jest:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowej realizacji zadania wraz ze
zgtoszeniem robdt niewymagajgcych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
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2) wykonanie robdt budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w pkt. 1,

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne elementy
i ilosci egzemplarzy :

1) Projekt budowlano-wykonawczy sporzgdzony odrebne dla kazdej placowki — 3 egz.

2) Przedmiar robét dla kazdej placdwki osobno — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.
Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce integralng czesé
umowy.
Roboty wykonywane bedg na czynnych obiektach placéwek oswiatowych objetych projektem.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposéb umozliwiajagcy wykonywanie  statutowych
zadan uzytkownika, przez caty okres prowadzenia robét. Teren robdt na ktérym bedag prowadzone
roboty budowlane, bedzie przekazywany sukcesywnie.
Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wspdtczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy przepisami.
Wydatek zaplanowano w .........ccccecevveenreenen. Dziat 801, Rozdziat 80195, Paragraf ......c.ccccceeevcveeeecieeee e,

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robét,
2) wykonania przedmiotu umowy: do ............ dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie z §
11, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem odbioru przedmiotu umowy najpdiniej
w terminie o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu
umownego i czas na dokonanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgtoszen, sprawdzen i czynnosci
odbiorowych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy  teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawca,
lecz nie pdziniej niz do 3 dni liczac od dnia skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.
Wykonawca  zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wypetnionego harmonogramu,
okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robdt wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 1 do umowy, najpdzniej w terminie 5 dni po odbiorze przez Zamawiajgcego opracowan projektowych.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
Za terminy posrednie uwaza sie terminy inne niz okreslony w ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzied od poniedziatku do piatku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

Zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto

................................................ zt, (stownie: ........................ ztotych), w tym kwota podatku VAT w wysokosci

............................................... zt, (stownie: ........................ ztotych), kwote netto .................. zt (sfownie:

................................... ztotych

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto za catosc

przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzeni ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne

i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego w ust. 1 ustalona

zostata w oparciu o przepisy o podatku od towardw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji umowy —w zakresie

niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio

zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca w dniu jej

wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

Wykonaweca nie moze dokona¢ przelewu przystugujgcej mu wierzytelnosci od Zamawiajgcego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie sie na podstawie faktury

wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami w § 11. Warunkiem wystawienia faktury jest

protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty odbedzie sie na podstawie jednej faktury wystawionej po odbiorze robét.

Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 21 dni liczagc od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 21 dni liczac od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt oraz dowoddéw na spetnienie

przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w ust. 18 z zastrzezeniem ust. 13*.

Faktury beda pfatne przelewem na konto Wykonawcy w banku .............veevevveeeeee.. nr konta

...................................................................... Faktury beda wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina

Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - Ptatnik — Urzad

Miasta Rzeszowa — Wydziat Edukacji, plac Ofiar Getta 7, 35 — 001 Rzeszéw. Zmiana numeru rachunku

bankowego wymaga aneksu do umowy.

W przypadku zawierania uméw z podwykonawcami warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce

nastepujacych dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych:

1) oryginaty oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw o tresci zgodnej
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢
wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez
Strony protokotu wykonanych robdét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane,
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2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych  przez Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych
dokonano zaptaty - z zastrzezeniem ust. 15 i 20.*

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas Podwykonawca

dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie

dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub rachunku,

potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13

Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw ktérzy zawarli zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi o potwierdzenie czy wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedifozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.*

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.*

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

za$ pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajgcego z faktury przekazuje wykonawcy.*

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 16 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajacego.
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84
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastepujgce osoby skierowane do realizacji umowy:

1) , e-mail: - do koordynowania i nadzorowania realizacji
przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia te osobe do podpisywania
protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1, ze strony
Wykonawcy prowadzi¢ bedy osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robét petni¢ beda osoby wymienione w Zataczniku nr 2 do umowy. Wykonawca
upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych i koricowego robdt wraz
z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany osoby realizujgcej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca

jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby majace petnic¢ funkcje projektanta danej branzy

spetniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez

Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to

zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robdét Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu

propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest

zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby majgce petni¢ funkcje kierownika robdt danej
branzy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana kierownika robét musi by¢ zaakceptowana przez

Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na

podstawie wpisu do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia sie:
............................................. , € — mail: ..................... Jednoczesnie osoba ta upowazniona jest do
dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,inspektorem” petni¢ bedzie: - w branzy
budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ........cccceeeeveeveve e eceennn.

Jednoczesnie upowaznia sie wymienione powyzej osoby do dokonania odbiordw i podpisania
protokotow odbioréw wraz z rozliczeniem robdt, w tym do udziatu w odbiorze przedmiotu umowy oraz
czynnosci wynikajgcych z § 8 oraz § 6 ust. 1,

Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w umowie oraz

sposéb kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg e-mailowa na adresy

podane w ust. 1i4.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany o0séb wskazanych w ust. 4. O dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
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§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi w Zatgczniku nr 3 do umowy.
Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé w jednym programie
kosztorysowym i dostarczy¢é Zamawiajgcemu w wersji edytowalnej.
Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzied przekazania dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu.
Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowg we wszystkich wiasciwych instytucjach i urzedach
w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy, a ponadto ztozy
pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest w stanie

kompletnym i dokumentacja nie ma wad,
2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyg,

3) ze przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong wersjg elektroniczng,
Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 KC.
Wykonawca powinien na biezgco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji projektowej
z Zamawiajacym, ktdéry zobowigzuje sie do scistego wspdtdziatania przy wykonywaniu niniejszej
umowy.
Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 zostat dotrzymany.
Wykonawca, niezwtocznie poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o przewidywanym opdzZnieniu
w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i jego przyczynach oraz
o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowg realizacje przedmiotu umowy,
a takze na wniosek Zamawiajgcego winien informowac o postepie w realizacji umowy.
Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje wtasnych
materiatéw.
Zamawiajgcy jest obowigzany odebrac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 lub jego
element, o ile jest zgodny z umowg i spetnia wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
w  przypadku zgtoszenia  zastrzezen do  wykonanej dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego oraz wszelkie organy lub podmioty, na kaizdym etapie postepowania,
zmierzajgcym do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.
Wykonawca wykona dokumentacje z najwyisza starannoscig, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegdlnieniem czesci opisowej i rysunkowej
wraz z wykazem rysunkoéw.
Wszystkie opracowania wchodzgce w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 1 ust. 2, pkt. 1 winny
by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacie odczytywanym przez
program Acrobat Reader - na dowolnym nos$niku danych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z  opracowaniem  przedmiotu umowy, o  ktérym
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mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe ciggu 7 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

przekazanie Wykonawcy terenu robot,

organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw,
dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

stawianie sie w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad dokonywanymi
czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny oraz odbioru
stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonaniei uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiajagcemu
w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w sktadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osdb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, dojazddw oraz zapewnienie dozoru budowy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt i sztukg budowlang,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegbtowych,

przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robét,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowsg
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 11 ust. 7,

przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

podpisania stosownych umoéw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztéw
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy,

zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji
poszczegdlnych rodzajow robot,

zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji projektowe;j
i obowigzujgcymi przepisami,

udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie
Zamawiajgcego i realizujgcych zamodwienie na terenie robat,

str. 7



10.

11.

CZ-D.271.64.253.2018
»Robota budowlana polegajgca na doposazeniu istniejgcych placéw zabaw w nowe zestawy zabawowe
oraz elementy matej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
w 6 jednostkach o$wiatowych w formule ,zaprojektuj-wybuduj”

16) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 11 ust. 1,
pkt 1- 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo
Budowlane. Na kazde Zzadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora), Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa
deklaracje zgodnosci z Normga lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet
w/w  dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakornczeniu robdt, a przed odbiorem
przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
Wykonawca jest obowigzany informowac¢ Zamawiajgcego o wszystkich problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg mie¢ wptyw na jako$¢ itermin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowac
Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
Wykonawca obowigzany jest stosowal sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust.
8, w szczegdlnosci do:
1) zadania oSwiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Kazdorazowo na zgdanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w ust. 8.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
Swiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.
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§7*
Strony zgodnie oswiadczajg, iz przedmiotem umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest utwor
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2017, poz. 880
ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystugujg prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania
robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia
na wysypisko odpaddw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania
itp.).

3.  Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robdt materiatéw z rozbidrki i demontazu, ktére nie nadajg sie do ponownego
wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ponosi
odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow
wtérnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 4
o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcow wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac osobiscie catos¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sq dostawy lub usfugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytqgczeniem umow
o podwykonawstwo dotyczqcych dostawy medidow, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§ 9 * PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, Ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgce roboty budowlane:
2. Pozostate roboty budowlane wykona osobiscie.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania Zamawiajgcemu
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projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sqg roboty budowlane,
ktorych niespetnienie  spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogq naruszac postanowiern umowy zawartej miedzy

Wykonawcqg a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakoriczenie wykonania robot

przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno byc¢ okreslone precyzyjnie i nie

mozZe przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robét,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przezZamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres roboét wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczern przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczgcych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszerl) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno byc¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawq Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie mozie byc¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej wymagan, ktdrej przedmiotem sq

roboty budowlane.

Niezgtfoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzeZzeri do przedfoZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

4,

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany  jest do

przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

zwyfgczeniem umdw o podwykonawstwo dotyczqcych dostawy medidw, ustug geodezyjnych,
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geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych, ustug
sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.  Wytgczenie, o  ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty
kary umownej.

Przepisy ust. 4 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej Zgody
Zamawiajqcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy <z dalszym Podwykonawcq wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczgcych
Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren robot
i rozpoczecia prac.

§10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP i warunkéw
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w  niniejszej
umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepisow
prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba Wydziatu
Edukacji Urzedu Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 7,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3 w formie
papierowej wraz z os$wiadczeniami, o ktérych mowa w § 5 ust. 4, w celu sprawdzenia zgodnosci
Z Umowa.
Zamawiajgcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1ust. 2, pkt. 1
do  sprawdzenia, oraz w terminie 7 dni dokona jego sprawdzenia. Przyjecie
przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest réwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia  Wykonawcy
do wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-mail, ktéry
przekaze niezwtocznie pozostats ilos¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3, a Zamawiajgcy potwierdzi odbior
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przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce

do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania bedg niekompletne, nie bedg zgodne z zatozeniami okreslonymi

W niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej ocen, Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby w okreslonym
terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci,

2) zwrdci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacje projektows.

W razie, gdy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zgtosit zastrzezen i nie podpisat protokotu

odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji, Wykonawca jest

uprawniony do sporzadzenia jednostronnego protokotu, stwierdzajgcego wykonanie dokumentacji

projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki kurierskiej na

koszt odbiorcy, chyba, ze Wykonawca odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia

w terminie awizowanej przesytki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy obcigzy kosztami przesytki, wystawiajgc note obcigzeniowa z terminem ptatnosci do 3 dni od

jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opOinienie. Zamawiajagcy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach

poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skfadajac wtasciwe oswiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi,

ktdre ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty, a zwtaszcza roboty
zanikajace i ulegajgce zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robdt przez Kierownika
robot wpisem do dziennika robdt. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni
roboczych od planowanego zakonczenia robét przewidzianych do odbioru. Wtasciwy inspektor przystgpi do
odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczagc od daty zawiadomienia. Prawidtowosé¢ wykonanych robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét przez inspektora.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi

inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiot umowy w formie pisemnej

oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika robét zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika robdt wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg Techniczng dla
wbudowanych materiatéw oraz wszelkie dokumenty, z ktdrych wynikajg uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielonych przez dostawcéw wyrobéw, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robét,

5) wymagane prawem protokoty préb i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 11,
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7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 15 ust. 6.

. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty zakoriczone, czy

dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostata przedtozona i czy jest kompletna. Zakorczenie robdt

budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia
przez Inspektora Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie

w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokét

odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odméwi¢ odbioru

jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole odbioru zostang

zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych

usterek z terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem inwestora o obnizeniu wynagrodzenia

w odpowiednim stosunku.

. Czesciowe odebranie danych robdt, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robét

w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia przez Wykonawce

wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, réwniez

po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturq koricowg, nastepujgce

dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych

Podwykonawcow:

1) oryginaty  zbiorczych oswiadczeri kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci przy czym
kazde z tych oswiadczeri powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczeSniej anizeli na
nastepny dzieni po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 13 pkt. 2 umowy*,

§14
REKOJMIA

Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ........ miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Termin usuniecia usterek okresli Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcg i Uzytkownikiem.
Z czynnosci usuniecia usterek Wykonawca sporzadzi protokédt podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajgcy skutecznos$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwtocznie Zamawiajagcemu.

Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy na celu ustalenie
stanu robdt i stwierdzenie usuniecia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej czynnosci protokét
z przegladu.
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§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WySOKOSCi ...cccccvvvvevenrneennn. ztotych (stowni€:.....ccceceveeeicciieeececiiee,
ztotych) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, to
w razie wydtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od przyczyny takiego wydtuzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedfuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz doreczenia tego zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu
wykonania umowy nie pdzniej nizw dniu uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym
terminie kwoty zabezpieczenia w gotéwce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedgcego podstawg naliczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do whniesienia
uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdziniej do 14 dni od daty
podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie zabezpieczenia w gotéwce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmiw formie innegj
niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres oddaty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci uwzgledniajacej
rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

2) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad czy usterek,

3) odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni —w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia, za kazdy dzief przerwy, liczagc powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze przerwa jest
uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty; *

6) nieprzedfozenie przez Wykonawce do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia*,

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtoZenia; *
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8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia,
za kazdy przypadek braku zmiany.*

9) zazwtoke w realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w § 15 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwtoki,

10) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw, potwierdzajgcych zatrudnienie
0s0b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek,

11) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
o prace —w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia.
Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty ksiegowej.
W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
opbznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

§17
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét budowlanych w ciggu 14 dni od dnia przekazania
terenu robdt,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w
harmonogramie,

3) Suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) Nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl § 15 ust. 4i 5,

5) Nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 15 ust. 6,

6) Uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robodt
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) W razie bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na umowe o prace,

W razie, gdy Wykonawca, pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot budowlanych, okreslonego w §
9* umowy, wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy to Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo
odstgpienia od umowy w terminie do 7 dni, liczgc od dnia kiedy Zamawiajgcy dowiedziat sie o tym fakcie.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1, Zamawiajgcy
moze powierzy¢sporzadzenie inwentaryzacjiinnejosobie izgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
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4) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt. 3,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu od Wykonawcy
kosztdw poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowa i odebrane.
Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajacego
kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie.
Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy
sktadajgc wlasciwe oswiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajgcy os$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystgpienia okolicznos$ci wymienionych

W niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w § 2 wust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedng

z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajgce z opdinien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie nastepuje w
terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze: wydanie innych decyzji
administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wtasciwego organu,

2) zgtoszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas
do ostatecznego rozstrzygniecia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego pozwolenia
na budowe,

3) przedtuzajgce sie powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych do
projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét z powodu
technologii realizacji prac objetych umowg wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) wystgpienia robdét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych,

6) niemoznosci wykonania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub
wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktére
uniemozliwiajg realizacje zamdwienia — o okres, w ktérym nie byta mozliwa realizacja zamdéwienia
z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robdt,
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8) braku mozliwosci wykonania robét ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikdow prowadzacych dziatalnos¢ statutowg lub odmowe dostepu do pomieszczen w celu
wykonania robdt — o okres, w ktérym nie byta mozliwa realizacja zamdwienia z tego powodu,
potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

Strony dopuszczajg zmiane postanowie umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy poprzez zmiane

sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia lub przedtuzenie terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji umowy dla robét
objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy
wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

§19 ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory moggce powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad miejscowo

wiasciwy dla Zamawiajgcego.

E

§20 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
Integralng cze$s¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, oferta Wykonawcy,
umowa konsorcjum / wspotpracy / * —w wersji elektroniczne;j.
Zataczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zatgcznik nr 1
2) Wykaz oséb skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 3
4) Wazor oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4*
5) Wzdr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatgcznik nr 5*
6) Tabela Opracowan Projektowych — zatgcznik nr 6
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem niewaznosci, za
wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 5i § 4 umowy.

§21
Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Edukacji, plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszéw,
email: edukacja@erzeszow.pl
2) WYKONAWCEA - ..o e e-mail. ocoevvreeveeeee,
Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
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3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.

4. Strony uzgadniajg sposdb kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg e-mailowga na adresy podane
w ust. 1.

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Harmonogram - Zatqcznik nr 1 do umowy nr .............ceueuuu. 2dnia .

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

na zadanie: Robota budowlana polegajaca na doposazeniu istniejacych placow zabaw w nowe zestawy zabawowe
oraz elementy matej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w szesciu jednostkach oswiatowych
w ramach projektu: ,,0d przedszkolaka do pierwszaka. Rozwéj edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto

Rzeszow”
Nr Lo . Cena Miesiac realizacji
pozycji Nazwa placwki Zakres robdt brutto | | miesigc | Il miesigc | .......
1 Dostawa i montaz: Hustawka typu
"bocianie gniazdo"
5 Prredszkole Dostawa i montaz: Zestaw
A. . zabawowy nr 1
Publiczne Nr 17
Nawierzchnia amortyzujgca upadek
3. dla montowanego zestawu
zabawowego nr 1 — Piasek
Dostawa i montaz: Zestaw
4 zabawowy nr 2
Dostawa i montaz: Piaskownica
5. B Przedszkole siedziskami i pokrowcem +
Publiczne Nr 37 [ wypetnienie piaskownicy piaskiem
Nawierzchnia amortyzujca upadek
6. dla zestawu zabawowego nr 2 —
kostka gumowa
Dostawa i montaz: Zestaw
7 zabawowy Nr 3
Dostawa i montaz: Zestaw
8 zabawowy Nr 4
9 Dostawa i montaz: tawka stata z
oparciem
10 Dostawa i montaz: tawka stata z
oparciem
11. c Zespdt Szkolno- Dostawa i montaz: Altana
. Przedszkolny Nr 8 | Dostawa i montaz: Wiszaca
réwnowaznia nr 1
Dostawa i montaz: Wiszaca
13. réwnowaznia nr 2
14, Dostawa i montaz: Wiszaca
rownowaznia nr 3
Nawierzchnia amortyzujgca upadek
15. dla montowanego zestawu
zabawowego nr 4 — Piasek
16 b, Zespot Szkolno- | Dostawa i montaz: Karuzela
Przedszkolny Nr 11 | tarczowa bez siedziska
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Dostawa i montaz: Zestaw

17.
zabawowy nr 5
Nawierzchnia amortyzujca upadek
18. dla zestawu zabawowego nr 5 —
kostka gumowa
19, Dostawa i montaz: Bujak otwarty
np. konik, stonik, skuter lub inny
20. Dostawa i montaz: Bujak otwarty
np. konik, stonik, skuter lub inny
1. Dostawa i montaz: Bujak otwarty
np. konik, stonik, skuter lub inny
22. Dostawa i montaz: Domek
Dostawa i montaz: Zestaw
23 zabawowy nr 6
24, Dostawa i montaz: Hustawka wazka
25. Dostawa i montaz: Hustawka wazka
26. Dostawa i montaz: Karuzela
obrotowa nr 1
27, Dostawa i montaz: Karuzela
obrotowa nr 2
Dostawa i montaz: Bujak otwarty
28. np. konik, stonik, skuter lub inny
Dostawa i montaz: Bujak otwarty
29. np. konik, stonik, skuter lub inny
Szkota
Podstawowa Nr 29 Dostawa i montaz: Bujak otwarty
30. np. konik, stonik, skuter lub inny
Dostawa i montaz: Zestaw
31. zabawowy integracyjny
32. Dostawa i montaz: Altana
33. Dostawa i montaz: Altana
34, Dostawa i montaz: Aktywny domek
35. Dostawa i montaz: Aktywne $cianki
36. Dostawa i montaz: Autko - turbo
37 Dostawa i montaz: Lokomotywa z
wagonikiem zadaszonym
Dostawa i montaz: Piaskownica
38. zasuwana + wypetnienie
piaskownicy piaskiem
Dostawa i montaz: Piaskownica
39. Zespot Szkot siedziskami i pokrowcem +
Ogolnoksztatcacych |y netnienie piaskownicy piaskiem
Nr 4 (Przedszkole Dostawa i montaz: Bujak otwarty
40. Publiczne nr 34)

np. konik, stonik, skuter lub inny
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Dostawa i montaz:

Bujak otwarty

41. np. konik, stonik, skuter lub inny
Dostawa i montaz: Bujak otwarty

42. np. konik, stonik, skuter lub inny
Dostawa i montaz: Bujak otwarty

43. np. konik, stonik, skuter lub inny

44, Dostawa i montaz: Domek

45. Dostawa i montaz: Hustawka wazka

46. Dostawa i montaz: Hustawka wazka

47, Dostawa i montaz: Scianka
wspinaczkowa

48, Dostawa i montaz: tawka stata z
oparciem

49, Dostawa i montaz: tawka stata z
oparciem

50, Dostawa i montaz: tawka stata z
oparciem

cq. Dostawa i montaz: tawka stata z
oparciem
Dostawa i montaz: Zestaw

>2. zabawowy nr 7

53, Dostawa i montaz: Karuzela z
kierownica

" Dostawa i montaz: Drabinka
pozioma zewnetrzna (przeplotnia)

55, Dostawa i montaz: Drabinka
pozioma zewnetrzna

56. Dostawa i montaz: Zestaw
zabawowy nr 8
Nawierzchnia amortyzujca upadek
dla: $cianki wspinaczkowej (poz.

7. 47), zestawu zabawowego Nr 7
(poz. 52), Drabinek poziomych
zewnetrznych (poz. 54, 55), zestawu
zabawowego Nr 8 (poz. 56) — Piasek
Prace porzadkowe, rozplantowanie

58. terenu oraz obsianie trawa

59, Dokumentacja projektowa z

uzgodnieniami

ZAMAWIAIJACY:

WYKONAWCA:
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Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy - Zatgcznik nr 2 do umowynr ...,

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong ofertg Wykonawcy realizowa¢ bedg dokumentacje

projektowa:
—  Pani/Pan ....vcveeee,, €-mails e, projektant branzy budowlanej

2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong ofertg Wykonawcy beda petni¢ funkcje kierownika robét:
— kierownik robot branzy budowlanej:

Zasady zmiany osob realizujgcych zamdwienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania  dokumentacji  projektowej - Zatgcznik nr 3 do umowy nr

1.Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:
1) wskazanie lokalizacyjne na dz. nr ewid. 599, obr.214, dz. nr ewid. 306/3, obr. 213, dz. nr ewid. 1883/4 obr.

207, dz. nr ewid. 1119/2 obr. 223, dz. nr ewid. 2714/6, obr. 216, dz. nr ewid. 1561/5, obr. 208 w Rzeszowie

i Program Funkcjonalno-Uzytkowy przedsiewziecia - przedstawiony przez Zamawiajgcego,

2) mapa zasadnicza do celow projektowych, wypis i wyrys z ewidencji gruntow dla w/w dziatek
zagospodarowanie - do uzyskania przez Wykonawce wtasnym kosztem i staraniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r., W sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonychw programie funkcjonalno — uzytkowym,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

6) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r., W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

7) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do UmMowy Nr.....cceceeeeceecveenenne ZdNia e, *

Zadanie INWESTYCYJNE: ..ottt et sttt se e er et e e e et e Zamawiajgcy: Gmina Miasto Rzeszow,
35-064 Rzeszow, Rynek 1

WWYKONAWEA: ctiiiiiiiiiee ettt e e ettt e e s et e e e s seataeeesbbtaeesesnbaeae e e s eastaeeaeasanaeseannsaeeessses

Lo Yo LV T AV oY T 1Y o= USSP

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem (*) robot na rzecz Wykonawcy
w okresie od ......cccoceeee. Ouvineiennnene,

2. Oswiadczam niniejszym, Zze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety moja
fakturg nr ............... zdnia ... wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyiszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce z wykonania

zakresu robdt okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru czesciowego robaot.
4. Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych podwykonawcéw.

D | - 5O

(pieczed imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

.................................................................... (pieczec
imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatqcznik nr 5 do umowy nr

Nazwa zadania iNWeStYCYJNEEO: ...cceevvevvveeeereeeieireeeste e eeseesvvsseeseesans Umowa nr ZP

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW (do faktury koricowej)

b4l [ o WYKONGWCA, UTES: c.vvevvieerereevevevieevvevevesesee v vevesessssssvasesesesssasssasesesens

Nr umowy z
Podwykonawca
wraz z aneksami

Data faktury
Podwykonawcy dla
Wykonawcy

Rodzaj robot wg
harmonogramu

Wartos¢ robot wg
umowy Wykonawcy
z Podwykonawca

Wartos¢ robot
narastajgco

Zaawansowanie
umowy %

Data dostarczenia
os$wiadczenia
Podwykonawcy o
zaptacie
wymagalnego
wynagrodzenia
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Zatgcznik nr 6 do UMoOwWy Nr.......ccveveeeeeeeeen. Zdnia .

Tabela Opracowai Projektowych — TOP

Robota budowlana polegaja na dopos#eniu istniegcych placéw zabaw w nowe zestawy zabawowe oraz elemalsy
architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecarsgéciu jednostkach swiatowych w ramach projektu: ,,0d
przedszkolaka do pierwszaka. Rozwdj edukaciji przelisgia terenie Gminy Miasto Rzeszéw” w formulepimgektu;j-

wybuduj”
L.p. Zestawienie Wartg netto VAT Wartd¢ brutto
1 2 3 4 5
1. | wartos¢ prac projektowych
2. | Wartai¢ rob6t budowlanych
RAZEM:
ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
UWAGI :
1. Wybrany w drodze zamdéwienia wykonawca sktada ppastbisaniem umowy uzgodniony z Zamawigjm
wypetniony TOP

2. Zamawiajcy ustala udziat procentowy kosztéw opracavpaojektowych: Wart& prac projektowych nie
wyzsza nk 5,1% ceny catego zamoéwienia.
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