Zalacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA (projekt)

zhiiy i L w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwana dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,, Wykonawcq”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ..
udzielenia zamdéwienia w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowe nast@pujqcey tresc1

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

I) Roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowa w ramach zamoéwienia publicznego
pn. ,Modernizacja Zespolu Szkol Plastycznych — Segmenty B, C, D ” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku Zespolu Szkol Plastycznych”.

2. Podstawg  realizacji przedmiotu  umowy  jest: pozwolenie  na  budowe
AR.6740.55.46.2018IB55 z dnia 17.07.2018r. i zgloszenie robét AR.6743.55.30.2018.JB55
z dnia 6.06.2018r.

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostato w Uchwale Nr LXII1/1461/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniajgca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dz 801 Rozdz. 80132
4. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robét
Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiazany jest prowadzié

prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caly okres
str. 1



prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie.
§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: 14.08.2019
2. Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezbgdne do sporzgdzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegolne elementy robdt, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegilnione elementy robot okresla harmonogram stanowiacy Zalacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczaja mozliwo$é zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu J- w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dolaczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku
do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... Zb; brutho: wuocmsmsiis zl (slownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto okreslone w ust. 1.
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4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshiguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robdt niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania rob6t okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamoéwieni publicznych rozliczenie tych robot, nastapi w oparciu
0 ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktérym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikéw cen,
na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... z/r-g,

2) koszty ogolne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4 zysk e % (do R+S+KOr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %e.
oraz udokumentowanych cen materialow nie wyzszych niz $rednie ceny materialéw
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.
7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towarow i uslug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.
8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i uslug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujagcej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.
10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;j.
11. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.
12. Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokét odbioru czeSciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego 1 Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementow robdt zgodnie z harmonogramem.
13. Suma faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cz¢s¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury koncowe;j.
14. Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczyé $rodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.
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15. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych robot i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
lacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz dowodéw na spelnienie

przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18.

konta ...l Faktura bgdzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - platnik
— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 RzeszOw. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czeScl naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajagcemu przez Wykonawcee nastgpujacych dowodow  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych o$wiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po
podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sg skladane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.*
19. Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo ktore)
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca

uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
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22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce. Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania.

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za$ pozostalg cze$¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje
wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajacego.
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§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materialow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych  lub  wyburzonych  materialow  (np.  przekazanie
ich do ztlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadoéw/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materialow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadaja sie
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisdéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialdow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako

surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu

surowcoOw wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako

surowiec wtdrny do punktu surowcoéOw wtdrnych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy petni¢ bedzie:
1) kierownik budowy ... e e e
2) kierownik w branzy SARItArne]. ........... ... e e e e e e e e e e

3) kierownik w branzy elekiryCznef: ... ... .o oo i e e e e e e e

2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czesciowych
1 koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic beda:

1) w branzy budowlane] i jednoczesnie koordynatoras .. ..cousessssvis s ssess i3 e aseiis
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3) wbranzy eleKiryCznej: .......o.ouiii i

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dzialaja w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby majace peni¢ funkcje Kierownika
budowy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czesciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0s6b wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatdw,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresic obshugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowiazujgcego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny
oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i | egz. w wersji elektronicznej,
2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo

budowlane,
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4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem 0sdb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod 1 opinii niezbednych
do wykonywania robét,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowiazujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu rob6t w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzgdzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w  terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalaczonym do SIWZ najpézniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robét lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej

z podwykonawca,

I1) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.
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5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lgb krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng
dla  wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.
6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktore moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.
7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiagzujacym prawem.
8. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia czynno$ci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgecych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okre$lenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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1. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownik6w $wiadczgeych czynnosei na podstawie umowy o prace.

§ 7+

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie calos$é robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§ 7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcoéw wykona: .......................
Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy
R IR A . v mniasconssise s G A O S R S S B B ¥
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie moga naruszal postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym,
2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania

robot przez Wykonawcee w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
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4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno byé okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawa Prawo Zamdwien Publicznych,

7) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowiazku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktore]
przedmiotem sa roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatéw
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaplaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informaciji
dotyczacych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

I. Wykonaweca  ponosi  odpowiedzialno§¢ za  szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
1 osobom frzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za whasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
I warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowiazujacych
przepiséw prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZAN IKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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1. Wykonawca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno byé¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robét przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§ 10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego odbioru
robét.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czeSciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu cze¢sciowego odbioru robét stanowic¢ bedzie podstawe dla Wykonawey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;
przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

§ 11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
I. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci  okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,
4) deklaracje wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
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7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostala przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisje¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢c w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwié¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem inwestora
o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy 1 ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegolnoscei, ze Zamawiajacy moze zgda¢ usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych czesciowo, rowniez po odbiorze czgSciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly  zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczei powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.
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§12

REKOJMIA
1. Okres rgkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomicnia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.
3. Termin usuniccia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawceg
i Uzytkownikiem.
4. 7 czynnosci usuniecia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$é usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastapi odbidr ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuniecia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.
6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty, z ktorych
wynikaja uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn

i urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w WysokoSCl  eeviinni ztotych
(O WEE s s sonssemsvsnensmssmasusass ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. 7Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie p6zniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia

w gotowce.
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5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupeltnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
iusterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawey w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie r¢ckojmi w wysokoscl 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy diuzej niz 14 dni — w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokoéci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty.
7) nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia,
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8) nieprzedlozeniec przez Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego podwykonawce
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkéw o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokoscl
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.

11) nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobg nie zatrudniona na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 1000 zl. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opdznienic z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wlasciwe o$wiadezenie.

§ 15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyla kwotg 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 4 [+5,
5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,
7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie 0sOb na umowe o prace.
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2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.
3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazujg nastepujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstapienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzyé sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zadac¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslone]
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcey przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
i odebrane.
5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego upltywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostana odsetki ustawowe
za opdznienie.
7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia
Wykonawcy skladajac wlasciwe o$wiadczenie.
8. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.
§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku wystapienia wymienionych
w niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego

jedng z nastepujacych przyczyn:
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1) wystapienie warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac obj¢tych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

2) wystgpienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacje zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja
zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzglgdu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwiazane z tym trudno$ci z udostgpnieniem poszczegdlnych pomieszezen przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalnos¢ statutowa lub odmowe dostepu do pomieszczen
w celu wykonania robét — o okres, w ktorym nie byta mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

3. W przypadku zmiany ustawowe]j stawek podatku od towaréw i ushug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejsze) umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta
wykonawcey, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspolpracy/, zmiany opisu przedmiotu zamowienia
dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektroniczne;j.

3. Zalaczniki do umowy stanowia:

1)Harmonogram — zalgcznik nr 1,

2) Wzor o$wiadezenia podwykonawey — zalacznik nr 2,
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3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatgceznik nr 3,
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.
§19

1. Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadezen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2)  WYKOHAWEE = oo pessionss 655 ARES SRR TR S E T s e-mail. ...

2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowa na adresy podane w ust. 1.

§21

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Ny ’{" LRAEN .
UrzedMiasta Recosowa

\ {¥szula Kukulska
/4
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