Zgodnie z zatgcznikiem

do Zarzadzenia Nr 87/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UMOWA (projekt)

zawarta dia: .o w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwana dalej ,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcq”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) Roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy i rozbudowy szkoly podstawowej przy
ul. Sw. Jakuba 2 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem prac i robét
towarzyszacych niezbgdnych do realizacji zaméwienia w okreslonym powyzej zakresie, w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,.Budowa szkoty podstawowej na osiedlu Bzianka;

2) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot”, oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie
drogowym.

3) opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawa i montazem urzadzen wymienionych
w instrukcji.

4) wystapienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszéw o zezwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztéw z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy.

5) opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawa i montazem urzadzen wymienionych

w instrukcji” (jezeli konieczne)
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4.

. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest pozwolenie na budowe.
. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale nr ................ Rady Miasta
Rzeszowa z dnia ................ zmieniajgca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: dokumentacja projektowa,

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej —

L

w wersji elektronicznej - stanowiace integralna cz¢s¢ umowy.*

. Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie. Teren robot bedzie przekazywany

sukcesywnie w zaleznosci od harmonogramu i stopnia zaawansowania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy korzystanie z budynku jego

uzytkownikom zgodnie z przeznaczeniem przez caly okres prowadzenia robot.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robdt: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy:dodnia .......................

2.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doreczyc
dokumenty niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robdt
budowlanych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu
Zamawiajacemu kompletu dokumentow o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Poszczegdlne elementy robdt, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot okresla harmonogram stanowiacy Zatacznik nr 1 do
umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminow posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana

ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i
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powinna by¢ dolgczona do protokotu odbioru robot za okres, w ktorym nastepuje zmiana
harmonogramu. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslone w ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrang oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie
kosztorysowe;j.
Wysokos$¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy stanowigcy
integralng czg$¢ umowy wynosi: netto: ............ zl, brutto: ...... zl (stlownie: ............ ).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto
okreslone w ust. 2.
Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona
w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie zrealizowanych
ilosci robét oraz cen jednostkowych z kosztorysu uproszczonego ofertowego.
W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot okaze sie, ze przedmiar robdt nie
uwzglednial wszystkich ilosci robét koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej, to Wykonawca uprawniony jest do wykonania tych robét , z zastrzezeniem ust.
8, roboty te zostang rozliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu uproszczonego,
po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru rozliczenia robot.
W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robdt okaze si¢, ze przedmiar robét nie
uwzglednial wszystkich rodzajow robot koniecznych do wykonania na podstawie
dokumentacji projektowej, to Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania tych robot. Roboty te zostang

rozliczone na podstawie nosnikéw cen, na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys

ofertowy:
1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,
2) koszty ogblne: ......... % (od R+S),
3) koszty zakupu materialow: ............ % (do M),
4y zysk oo % (do R+S+KOg+KOs),
5) podatek VAT: ......... %.
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oraz udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz srednie ceny materiatow dla

wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,

w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny

uzgodnione zostana przez strony umowy. Wykonanie robot bedzie mozliwe po wyrazeniu

zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust.8.

8. Wysokos¢ maksymalnego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty brutto:...... (stownie:
.......................................................... ).

9. W razie gdy zajda okolicznosci okreslone w ust. 6 lub ust. 7, a warto$¢ tych robot spowoduje
przekroczenie wysokosci maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w ust. 8, to
przystapienie do realizacji tych robot wymaga pisemnego aneksu do umowy. W przypadku,
gdy w budzecie Zamawiajgcego brak bedzie wystarczajacych srodkéw finansowych na
zaplate tych robdt, Zamawiajacy moze odstapi¢ od niezrealizowanej czesci przedmiotu
umowy, w terminie 30 dni od dnia, kiedy otrzymat informacje w mysl ust. 6 lub ust. 7.

10. Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania

przedmiotu umowy w szczegdlnosci:

1)  koszty realizacji prac i obowigzkoéw wymienionych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

2)  koszty realizacji prac i obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 2.

11. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towarow i ustug obowigzujgce w dniu zlozenia oferty.

12. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i uslug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

13. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

14. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
i faktury koncowe;.

15. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesiacu.

16. Podstawa wystawienia faktur przej$ciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor nadzoru kazdej branzy i Kierownik budowy okresla rzeczywiscie
wykonane ilosci robot w danym okresie rozliczeniowym na podstawie obmiaréw
wykonanych robot zapisanych w Ksigzce Obmiaréw Robot.

17. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,

a pozostata czg$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.
18. Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.
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19.

20.

21.

22,

1)

2)

23,

24.

25.

Podstawa wystawienia faktury koricowej jest protokol wykonanych robét, zakonczona
1 potwierdzona przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru kazdej branzy Ksiega
Obmiaréw Robét i protokoét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
tgcznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robét oraz dowoddw na spehienie
przez Wykonawceg wymogow okreslonych w ust. 22.

Faktury bedg platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................
il Faktury beda wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca —
Gmina Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca
faktury - Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064
Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
przez Wykonawce nastgpujacych dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych:

oryginaléw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow oraz
Dostawcow o uregulowaniu wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytuléw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé
wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych rob6t, w zwigzku z wykonaniem
ktorych oswiadczenia te sg sktadane. O$wiadczenie zgodne z zalacznikiem Nr 2 do
umowy,

potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na
podstawie ktorych dokonano zaptaty.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 22 w przypadku drugiego protokotu odbioru
powinny dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokolem odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt, dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej =zapltaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
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26.

27

28.

D

2)

3)

29.

30,

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodno$é¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej
zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 27, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

zlozyé do depozytu sgdowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sig
nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 25, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU
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1)

2)

Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania robdt ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajacego zobowiazany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materialdw (np. przekazanie
ich do =zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/émieci lub
przeznaczenie ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

usunigcia poza teren robot materiatdow o ktoérych mowa w ust. 1, ktére nie nadaja sie

do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za powyzsze dzialania,
segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako

surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu odbioru

4)

1

surowcow wtornych,

strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako

surowiec wtorny do punktu surowcow wtdrnych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy/robot peié bedzie:

- KIErOWNIK BUAOWY: ...t e

- kierownik rob6t w branzy sanitarnej: ............ooiiiiiiiii

- kierownik robOt w branzy elektryczne]j: ..o

- kierownik robot w branzy teleteChniCzne): ............o.oiiiiiieiei e,

2,

3.

Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czesciowych
i koncowego robdt wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnos$ci wynikajacych z § 4.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:

- w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora: .............cccooiiiiiiiii e

=W DPARZY SANMATICT vusivenswrmsuen s swassms s s s H e NSRS o TS o R A e B S
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4.

D
2)
3)

4)
5)

6)

1)

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dzialajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca
jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace pelni¢ funkcje
Kierownika budowy/robot spetniaja wymagania okreslone w SIWZ i zadeklarowane w
ofercie. Zmiana Kierownika budowy/robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czg¢sciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1 pkt 1-3,
5-6.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu
zmiany, Zamawiajagcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany

umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowe;j i dziennika budowy,
organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych Iub odzyskanych
materiatow,

dokonanie czynnoéci odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obshlugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonaweg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

1)

12)
13)

Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i | egz. w wersji elektroniczne;j,
opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz utrzymanie w/w
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drég tymczasowych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztuka budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegdtowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgoéd 1 opinii
niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywana umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowiagzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,
sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

wprowadzenie kosztorysu ofertowego obejmujacego wszelkie roboty konieczne do
wykonania przedmiotu umowy przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w
formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalgczonym do SIWZ najpézniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego lub odbioru konicowego rob6t lub
przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 6.

przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu wg Zatgcznika nr 1 do umowy,
prowadzenie Ksiggi Obmiaru Robét wg wzoru — Zalgcznik nr 6 do umowy, w celu
ustalenia rzeczywiscie wykonanych ilosci robot i przedstawianie do akceptacji wykonane

obmiary inspektorowi nadzoru kazdej branzy przy kazdym protokole odbioru robét,
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15)

16)

17)

18)
19)

20)

podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
i uruchomienia serwisowego urzadzen,
opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robdt” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie
kosztow zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym,
wystapienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy,
zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbgdnym do realizacji
poszczegolnych rodzajéw robot,
opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzadzen wymienionych w instrukcji
zapewnienie obslugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujacymi przepisami,
udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamowienie na terenie robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora), Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Norma lub Aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez
obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jgzyk polski.
Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktore moga mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w
terminie umownym.
Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujgcym prawem.
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2)

3)

10.

1))

2)

3)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy co do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu
1 dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania tego
wymogu,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie osoby upowaznionej przez
Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dowody wskazane w pkt 1 i 2 i okaze dowody wskazane w pkt 3
14 w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 8:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wymienione w SIWZ wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0s6b i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, - wg
Zatgcznika nr 7 do umowy.

zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace, optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy pracownikéw wymienionych

w oswiadczeniu o ktérym mowa w pkt 1,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcee lub Podwykonawce
kopi¢ umowy / umoéw o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w

szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL i innych). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
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4)

11.

12,

13.

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawceg
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez osob¢ upowazniona bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia Pracownikow $wiadczgcych czynno$ci na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy upowaznia ...................... do czynnosci wynikajacych z ust. 10 ze strony
Zamawiajacego.

W zwigzku z uprawnieniami Zamawiajgcego do przeprowadzenia kontroli wskazanych w §
6 ust. 9 i ust.10 w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wymaga si¢

sporzadzenia protokotu potwierdzajacego stan faktyczny i okazane dokumenty.

§=

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo dotyczacych
dostawy medidw, ustlug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych,
ekspertyz, dostawy materialow budowlanych, ustug sprzg¢towo-transportowych. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000.00 z1.

§7*
PODWYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcodw wykona: ......................
Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecic podwykonawcy
WYRKONANIE: sovvm worvgmsimnsnss eominmm s ouis s sor sivos SEF v s T o -

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

Stronalz



1)
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3)

4)

6)

7

8)

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedkiadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

przedmiot zamdéwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno byé okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy, za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawee,
uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawa Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
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10.

Ik
12.

13.

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan
wymienionych w ust. 3, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo dotyczacych
dostawy medidéw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych,
ekspertyz, dostawy materialow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych. Wylgczenie,
o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000.00 z1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Zmiana powinna spetnia¢ warunki okreslone w art. 36b ust. 2

Ustawy Zamowienia Publiczne.
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15.

16.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczegcia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu

i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub

niewlasciwego wykonania umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP

i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie

prowadzenia robot.

. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych

W niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy

i obowiazujacych przepisow prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,

zwlaszcza roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wlasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych
liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowos¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do

czesciowego odbioru robét niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak niz
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w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umows.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu cze¢sciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

§ 11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) o$éwiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracje wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow,

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostala przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,

ze obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania.
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5. Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru rob6t w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnoscei, ze Zamawiajgcy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgéciowo, réwniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z faktura koficowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) dowody zaplaty o ktérych mowa w § 3 ust. 22 pkt. 1 i 2 umowy,

2) zestawienie zbiorcze faktur podwykonawcow zgodne z zalacznikiem Nr 3 do umowy.

§ 12
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala siena ......... miesigcy od daty odbioru przedmiotu

umowy.

2. W przypadku wystapienia wad w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie
do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.

3. Usunigcie wad potwierdza Zamawiajgcy w protokole.

4. W razie bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia wad, Zamawiajacy moze niezwlocznie
zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obcigzenie
Wykonawcy, nastapi poprzez wystawienie noty obciazajacej] Wykonawce.

5. Termin zaplaty naleznosci tytulem usunigcia wad wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu tego terminu naliczone zostana odsetki
ustawowe za opdznienie.

6. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastgpi przeglad ostateczny, majacy
na celu stwierdzenie istnienia wad powstalych w okresie r¢kojmi i spisany bedzie
z tej czynnosci protokét.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty, z ktorych
wynikajg uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow, maszyn

i urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w 10 251 ot (R — zlotych

Strona 17



(Blowmie: . cosonnnsuamasss zlotych) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej cz¢sci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

4, W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pézniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowece.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zl brutto, Wykonawca zobowiazany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie roznicy
w kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia usuwania
wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie konicowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14
KARY UMOWNE 1 ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia
usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 15 % wynagrodzenia,
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4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14- tego dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal Podwykonawca
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty,

7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sz roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,

8) nieprzediozenie przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia,

9)  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty o ktérej mowa w § 7

ust. 10 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowiazkéw o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.

11) nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw, potwierdzajacych

zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczyé 15 % wynagrodzenia.
Ograniczenie nie dotyczy kar umownych naliczonych na podstawie ust.1 pkt.2.

3. Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe
za opOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwotg 10 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 415,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0os6b na umowe o prace.

8) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 9 i ust. 30. (w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow).

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastgpujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytulu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdac¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg
1 odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.
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6. W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdZnienie.

7. Zamawiajacy moze dokonac potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia
Wykonawcy skladajgc wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢

uzasadnienie.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajagcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresei oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 9
iust. 21 lub w razie wystapienia okolicznosci, wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedng z nastepujacych przyczyn:

1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, robot dodatkowych lub zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktére
uniemozliwiaja realizacj¢ zamoéwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy;,

4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostgpnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalnosé statutowg lub odmowe dostepu do pomieszczen
w celu wykonania robdt — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy.

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robét objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.
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4,
1)

2)

W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:
w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce —
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze
na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegoOlnosci szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia
z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg.

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli
zmiana te bedg miaty wplyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce - w terminie
30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny
i umotywowany wniosek zwrocié si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢
w szczegolnosci szczegdtowy kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory moggce powstaé na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda

przez sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

|

2.

3

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Integralng czg¢$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspolpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamdwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej* - w wersji elektroniczne;j.

Zalaczniki do umowy stanowig:

1)Harmonogram — zatacznik nr 1
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2) Wzoér oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalacznik nr 3

4) Ksiazka Obmiaru Robdét — zataeznik nr 4

5) Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy — zalgcznik nr 5

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail> wi@erzeszow.pl,

2)  WYKONAWECA = ..ottt eaeaens e-mail. ........oiiiiini

. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1 oraz
sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

¢ - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

e | O
/ )l Y
p # ‘.‘\
elmuact h 4 o
—

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram

Zadania Inwestycyjne : ,.Budowa szkoty podstawowej na osiedlu Bzianka”

Wartosé
Elementu

100% zt
Nazwa elementu | petto

Wartos¢ czesci elementu wykonanego

i odebranego w okresie rozliczeniowym
w poszczegolnych miesigcach

w zl netto

Miesigce liczac od dnia podpisania umowy

wyburzenia

Wycinka zieleni

Przebudowa sieci
uzbrojenia terenu

Prace geodezyjne,
tyczenie

Roboty budowlane
w zakresie
rozbudowy szkoly

roboty budowlane
w zakresie remontu
i przebudowy
szkoly

Wykonanie
instalacji
wewngtrznych

Budowa przytaczy
do budynku

Roboty
wykonczeniowe

10.

Budowa
infrastruktury
sportowej
zewnetrznej

1L

Budowa placu
zabaw

12.

Budowa miejsc
postojowych

13

Zagospodarowanie
terenu

14.

Elementy malej
architektury

OGOLEM w zt|s
netto
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UWAGA: w rubryce nazwa elementu, okreslono grupy. Wykonawca moze rozpisac poszczegolne

pozycje na konkretne roboty budowlane, prace i czynnosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

INSPEKTO R g

/}S /
RwaiSte’ ,
byl
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Zalgcznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne : ,,Budowa szkotly podstawowej na osiedlu Bzianka”

Zamawiajgcy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1

NVKOIVOVIOR S 0050000550 530500 53 T4A A8 e ommet oo 1 S P SR XS

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem  robét na rzecz Wykonawcy w okresie
od ..vvvvvae dO s

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robét objety
moja fakturg wr ...............zdnia ... ... ... ..... wystawiong Wykonawcy.

Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgéciowego robot.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczgC imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczec imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*_ niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : ,,Budowa szkoly podstawowej na osiedlu Bzianka™;

81517517 1| ORI —— BT § asuies pain s sisitsiass i smmammamms
WV ICOMBWRAY QUTES 5 wvrvinsaims i 500 5050 555005 45009.6104 5018541852005 81 00 e s R i
Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartosé Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot - dostarczenia
g wWraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac/ sowan | oswiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wey z umow | cy o zaplacie
Podwyko y % | wymagalnego
- nawca wynagrodzeni

a

R
] i“';-Pi' o o
|

¥ ™ ?
' | aclh
_dgelm gy\
BT s
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Zatqcznik nr 4 do umowy nr ... ... oo Z2ARIA e

KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Nazwa zadania inwestycyjnego
..Budowa szkoly podstawowej na osiedlu Bzianka™;........ D —————
Umowanr........cooooeviiiiiiiiiiiiiinan ... FROE 2 comnsenmma e G s assssams
Numer, podstawa i opis pozycji wg kosztorysu ofertowego :
L.p. | usytuowanie elementu obmierzanego o ©
— osie - element & 8
© = -~
R S o) -
@ Q 5 el 7%
s |¢ | ¥ | F |2
3 |2
— o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RAZEM POZYCIJA : 0,00
STR.
UWAGA> Do kazdego protokotu odbioru dla kazdej pozycji prowadzimy obmiar na osobnym
arkuszu. Ilosci robot z arkusza przenoszone sg do Arkusza rozliczenia w APPIA w celu okreslenia
kwoty przerobu w danym miesigcu.

.........................................................................................
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Zatgezniknr 5.do UWMOWY IE ... ses iviiiusan ssummnss svinss SR 1cnves vis erenss son mammean

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY *

Oswiadczam, ze nizej wymienione osoby sg zatrudnione na umowe o prace:

5 % : Rodzaj wykonywanych czynnosci .
Lp. Imig i nazwisko wskazanych w SIWZ Wymiar etatu

WD | —

podmiot sktadajacy oswiadczenie
(nazwa i adres)

data i podpis osoby uprawnione;j
do zlozenia o$wiadczenia

INSPEKTOR
Eina Stelmach .
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