

CZ-A.271.108.336.2018

Rzeszów, 16.01.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy przetargu pn.: **Roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej przy ul. Św. Jakuba 2 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający publikuje pytania i odpowiedzi na pytania a także dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie:

W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego dotyczącego robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej przy ul. Św. Jakuba 2 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu, zwracamy się z prośbą o zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przesunięcia terminu wykonania przedmiotowego zamówienia o okres stosowny do czasu trwania postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę terminu wykonania zamówienia. Punkt IV. Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 20.08.2020 r.”

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego