Zatacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA _Projekt
zawarta dnia ........c.ccoceeveennn w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwana dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,, Wykonawcq”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego, zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
roboty budowlane w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2”
W zakresie wykonania termomodernizacji i modernizacji budynku wraz z wykonaniem instalacji:
€.0., C.W.uU., inst. gazowej z wykonaniem przewoddéw wentylacyjno-spalinowych, wezta
cieplnego (czg$¢ technologiczna - sanitarna, elektryczna i AKPIA wraz z instalacjami
niezb¢ednymi do prawidlowego funkcjonowania wezla) tacznie z wykonaniem przylacza
cieplnego do budynku, oraz wykonaniem robot towarzyszacych, ktore sa niezbedne do

prawidlowej realizacji inwestycji W zakresie budowy, przebudowy lub remontu nizej

wymienionych elementow budynku:

- likwidacje piecow i trzonu kuchennego,

- naprawgq tynkow i malowaniem po wykonaniu instalacji c.o., c.w.u, gazowej,

- wykonanie wentylacji w pomieszCzeniu wezta cieplnego i korytarzu piwnicy wraz
z dostawg i montazem rozdzielni nasad kominowych, podiqczenie urzqdzen do instalacji
elektrycznej wraz z rozbudowq tablicy gtéwnej,

- roboty budowlane w korytarzu piwnicy,

roboty budowlane w pomieszczeniu wezta cieplnego.

1) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot”, oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie
kosztow zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym,

2) wystapienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzadzen

w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy.



2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe nr 104/2018 z dnia
14.02.2018 roku.

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostato w Uchwale .................. Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniajaca uchwate w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6050

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji

elektronicznej - stanowigce integralng cz¢$¢ umowy .

5. Roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie (w budynku mieszkalnym z czesciag

ustugowa) 1 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposOb umozliwiajacy

wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caly okres prowadzenia robdt. Teren robot,

na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie przekazywany sukcesywnie.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:

1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu UMOWY: ..........cccvvvee v e e,

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezb¢dne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczgciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, cO zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

4. Poszczegolne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do
umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany terminow posrednich ujetych w harmonogramie.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
2



ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i
powinna by¢ dotgczona do protokotu odbioru rob6t. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy
inne niz okreslone w ust 1.

6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: ................... zl, brutto: ........coeeeennenn 7k
(Stownie: .......oooviiiiii i ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych robot, nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen, na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zV/r-q,

2) koszty ogdlne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk ......... % (do R+S+KOgr+KO:s),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialdbw nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny

uzgodnione zostang przez strony umowy.



7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towardéw i1 uslug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow 1 uslug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelno$ci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych

1 faktury koncowe;j.

11. Faktury przejSciowe mogg by¢ wystawiane nie czgséciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czg¢sciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;j.

14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

17. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr

konta ...l Faktura begdzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina

Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -

ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 1 26 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych
czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujagcych dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych

oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na



nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwigzku z
wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano
zapftaty.

19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie
o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoOw
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdowienia na
roboty budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*

24. Bezpos$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od

dnia dor¢czenia wezwania.



25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
Zaplaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za§ pozostala cze$S¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury
przekazuje wykonawcy.

27.  Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamoédwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$la w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub  wyburzonych materiatow (np. przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdot materiatdow z rozbiorki i demontazu, ktoére nie nadaja si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,



2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawicicla Zamawiajgcego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajgcego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy peti¢ bedzie:
1) kierownik budowy branzy budowlanej ...............coveiiiiiiiiiiiii e :
2) Kierownik W branzy SANItarne]: ...........cooeouiniieie ettt et et e :
3) kierownik w branzy €leKtryCzne): ........c.ouiiriniini i
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw cze¢sciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynno$ci
wynikajacych z § 4.
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:
1) w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora: ................ccoeiiiiiiiiiiiinn,
2) W Dranzy SANITAIME . .......iuitit ittt et e e e
3) W branzy eleKtryCzne]: ........oooiiiiii i
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika
budowy spetniaja wymagania okre§lone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.
6. Zamawiajacy upowaznia 0soby wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czgéciowych

robot wraz z rozliczeniem robo6t, oraz czynno$ci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.



7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtdrny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektroniczne;,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drog tymczasowych, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach
szczegdtowych,
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,



9) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w  terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalagczonym do SIWZ najpo6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robdot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawarte]
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
I uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym,

15) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

16) zapewnienie niezb¢dnej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbgdnym do realizacji
poszczegblnych rodzajow robot,

17) opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzgdzen wymienionych w instrukc;ji,

18) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujgcymi przepisami,

19) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zamdowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wilasciwos$ci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemozno$ci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia czynnos$ci

w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawcg lub podwykonawce

wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokltadne okreslenie

podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcoOw wykona: .......................

Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIAT L. *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogg naruszaC postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okre$lony,
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3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce¢ musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreSlone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 3.
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8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczgcych dostawy mediéw, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robodt, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie

prowadzenia robot.
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3. Strony zgodnie ustalajg, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i Obowigzujacych

przepiséw prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy/robot* wpisem do dziennika budowy/robot*. Zgloszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych
liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy/rob6t* przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czg¢$ciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokolu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszag umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przej$ciowej
przed podpisaniem protokotu czg$ciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§ 11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okre§lonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
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2) dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

3) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy;,

4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z normag lub aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatow,

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

8) dokument gwarancyjny zgodny z zatacznikiem Nr 4 do umowy.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. CzeSciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czgsci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturag koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz  dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
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uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12

REKOJMIA
1. Okres rckojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na .......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usunigcia usterek okres§li Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokédt podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajagcemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty, z ktérych
wynikajg uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn

1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot*.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w Wysoko$Cl oo, ztotych
(stownie:......coovevvieiieiciicie, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych (procentowg wysokosé
zabezpieczenia nalezy przyjgc¢ maksymalnie do 10 %).

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czegsci zabezpieczenia (30 %) nastagpi w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.

5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i ustereck na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokos$ci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat

Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

17



6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowe;j zaptaty,

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

8) nieprzedtozenic przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie oso6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaplaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.

§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana

w harmonogramie,
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3) suma kar umownych przekroczyta kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o prace.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonaweca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okre$lonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc wlasciwe os§wiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé

uzasadnienie.
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§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznos$ci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystgpienia robdt dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajg realizacj¢ zamoOwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym 1 zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegolnych pomieszczeh przez
Uzytkownikow prowadzacych dziatalno$¢ statutowg lub odmowe dostepu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

§17

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.

3. Zalaczniki do umowy stanowia:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1,

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2,

3) Wz6r zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 3,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Woydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) WYKONAWECE - ... e-mail. ...................l
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowa na adresy podane w ust. 1.
§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne : ,,Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2”
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WYKOMAWCE & .. eiiiieiiieciiie ettt ettt e et e et e e et e e s ateeesaseeessaeesssaeassseessssaessseeessseeennseeensseeennses

POAWYKONAWCA & .. oeriiiiiiieeiee et et e et e e e bbbt e b e e et e e et e e e e rbe e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreSlonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : ,,Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2”

Umowanr CZ.. ....oooiiiiiiiiiiiiiiiiieee zdnia: ..o
WWYKONAWCA, AATES .. .eet e e e e e e
Nrumowy z | Data faktury Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy robot wg roboét dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajgc| sowan | oswiadczenia
aneksami Wykona- 0 i Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko y % | wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a




