Zalacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA_projekt

zawarta dnia e w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35— 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

.................................................................................................................

zwang dalej ,,Wykonawcg” , zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowe nastepujace;j tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule . zaprojektuj —
zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych

w budynku przy ul. Jalowego 23a w Rzeszowie polegajacych na przebudowie i zmianie

sposobu uzytkowania czesci pomieszczen celem dostosowania budynku do potrzeb

biurowych, na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot
towarzyszgcych koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Adaptacja pomieszczen na funkcje biurowe w budynku przy ul.

Jalowego™ .

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowe;j
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe i zgloszeniem robot
niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

2) wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na
poszczegdlne elementy i ilosci egzemplarzy:

1) Projekt budowlany — 5 egz.



2) Projekt wykonawczy — 4 egz.

3) Przedmiar rob6t — 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.

. Szczegbélowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —

uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — w wersji elektronicznej —

stanowigce integralng cze$¢ umowy.

. Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie budynku przy ul. Ks. Jalowego 23a.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie

statutowych zadan uzytkownika/uzytkowanie obiektu, przez caly okres prowadzenia robot.

Teren robot na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, bedzie przekazywany

sukcesywnie.

. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami

wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu

umowy przepisami.

. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr I111/47/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Rzeszowa na
2019 r. z p6zniejszymi zmianami.

Dzial 750, Rozdzial 75023 § 6050

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja nast¢pujace terminy:
1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robét,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 82 dni od daty zawarcia umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokolem
odbioru przedmiotu umowy najpézniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe doreczy¢ dokumenty niezbgdne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajacego o rozpoczeciu robdt budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren robét do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu dokumentéw o ktorych

mowa w zdaniu poprzedzajacym.



Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegélne etapy roboét
wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy, najpézniej w terminie 14 dni po
odbiorze przez Zamawiajgcego opracowan projektowych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony
wust 1.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do

pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: netto: .............. 21, brutto: ... ...zl (stownie: .................) wtym:
1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: .........z1, brutto: ....... zl, (slownie: .............c..ooooioeiei . wisdy
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

PRE.2 WHHIGEIE BEOE s 2, BRUHCES e s wosiinscsssrsver B TROVIICS s vssmossssnsssms sississss wnth
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem ust. 5.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towarow i ushug obowigzujace
w dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ushug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czg$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie
ryczaltowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug

obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
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Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajgcego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na
podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi
w §11. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;j.

Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktérym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okre$la rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robo6t zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 2, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na
podstawie faktury koficowe;j.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych robot i protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz
dowodoéw na spelnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 17.

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..................... ...
nr konta ... Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —
Gmina Miasto Rzeszow — Ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca
faktury - Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,
35 — 064 Rzeszéw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce nastgpujacych dowodéw  zaptaty —wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych

robot budowlanych:
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1) oryginaty oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej
anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w
zwigzku z wykonaniem ktorych oswiadczenia te s skladane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaplaty - z zastrzezeniem ust. 20 i 25.

Dokumenty skiadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowa¢ rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonaweca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
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wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od

dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zas pozostalg czgs¢ wynagrodzenia

wynikajgcego z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 21 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

I} sssmmmsmsmamrmas s spasrm avesssm ey , e-mail: ... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokoléw przekazania dokumentacji oraz
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowiace przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1, ze

strony Wykonawcy prowadzi¢ bgda osoby wyznaczone w Zatgczniku nr 2 do umowy.



3) Funkcje¢ kierownika budowy petni¢ beda osoby wymienione w Zataczniku nr 2 do
umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw
czgsciowych 1 koficowego robdt wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu
umowy, oraz czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujgcej prace projektowe Wykonawca jest zobowiazany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby
majgce petni¢ funkcje projektanta danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé

Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie poézniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace

petni¢ funkcje kierownika budowy danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajgcy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
BIOE G i A i oz e e s s v ;e —maill ...ooiiiiiiiiiiiinin Jednoczesnie
osoba ta upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:
- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ......................ocoeuiiin...

- W branzy Sanitamej: ..........oiuiiiiiiiiiiii e,
-wbranzy elektrycznej @ ... ..o
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz § 6 ust. 1,
. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane
w umowie oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.



7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY [ ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zalgczniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym
systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

3. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajacemu.

4. Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach
i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnienn obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy, a ponadto zlozy pisemne o$§wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,
3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

5. Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

6. Wykonawca powinien na biezgco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspdldzialania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2
zostal dotrzymany.

8. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o przewidywanym
opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i jego

przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa

8
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realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowaé
0 postepie w realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowsa i spetnia wymogi obowiazujacych
przepisOw prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
W sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji.
Wykonawca zobowiazany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentaciji
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
postgpowania, zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na budowe, zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz
w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegélnieniem czesci opisowe]
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wechodzgce w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji .,papierowej” oraz w wersji elektroniczne;j
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania
niezbgdnych uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, zgloszenia zamiaru
wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe i decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budoweg, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe

w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.



§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
3)

6)

przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,

dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec

wtérny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektroniczne;,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0sob postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegdlowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii
niezbednych do wykonywania robét,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,
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9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywana

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie
w teren,
w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:
a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,
b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,
¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,
d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpozniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,
dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych
w § 14 ust. 7,
przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,
podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw medidéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
i uruchomienia serwisowego urzadzen,
zapewnienie niezbednej obshugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do
realizacji poszczegdlnych rodzajow robot,
opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzadzen wymienionych w instrukcji
opracowanie Swiadectwa energetycznego,
zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentaciji
projektowej i obowiazujacymi przepisami,
udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dzialajgcym na  zlecenie
Zamawiajacego i realizujgcych zamdwienie na terenie robot,
dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych

w § 14 ust. 1, pkt 1- 7.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego
(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Normg lub
Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu
umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca

przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktdre mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

10.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawceg lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci,

okres$lonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne

okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypekienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7
Strony zgodnie oswiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie
jest utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa

autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materialy zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowiazany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowania badZ zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren rob6t materialow z rozbidrki i demontazu, ktére nie nadaja sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcow wtérnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcey ciazy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w § 4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.
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§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robét budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatéow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zk.

§ar
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastgpujgce roboty
budowlane: ... cccosoemmnspinmon
Pozostale roboty budowlane wykona osobiécie. Wykonawca nie moze podzleci¢
podwykonawcy wykonania:

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiac zakonczenie

wykonania robét przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
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b)

6)

7

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyplat¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych
przez Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawecy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢

wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan,

ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$é z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13;

14.

15

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy
mediéw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz,
dostawy materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym
mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50 000.00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;.
Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren robdt i rozpoczegcia prac.
§10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwiazku zprowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie
BHP i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane

na terenie prowadzenia robot.
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3. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy

i obowigzujacych przepiséw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, Ul. Rynek 12.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowati, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w § 5 ust. 4, w celu
sprawdzenia zgodnosci z umowa.

3. Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
1 przedstawienia na posiedzeniu KOPL Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym okaze si¢ niewystarczajagcy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy
powiadomi o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie
przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest rtownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia
Wykonawcy do wystawienia faktury.

4. W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga
e-mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostalg ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3,
a Zamawiajacy potwierdzi odbi6r przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

5. Jezeli przekazane opracowania bgda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcey wadliwie opracowana dokumentacje projektowa.

6. W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezen i nie
podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia
dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia

jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;j.
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Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac note obciazeniows z terminem platnoscei do 3 dni
od jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za op6Znienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych
w zdaniach poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcey, skladajac wiasciwe
oswiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rekojmi, ktore ujawnig sig¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakoficzenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez

inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonaweca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi
do czesciowego odbioru rob6t niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokdt
czesciowego odbioru robot.

Inspektor moze odmoéwié podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla

Wykonawcy do wystawienia faktury przejéciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie
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faktury przejSciowej przed podpisaniem protokolu czesciowego odbioru robét jest
niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub
finansowych.
§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnodci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakorczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem
z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginatl dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracj¢ wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatéw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobéw, maszyn
1 urzgdzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robét.

5) wymagane prawem protokoty préb i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedtozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robét budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru
zostanie spisany protoko! odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,

ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
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. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem
inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. CzeSciowe odebranie danych robdt, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szezegdlnosei, ze Zamawiajacy moze zadac
usuniecia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace  dokumenty potwierdzajagce brak zobowigzan Wykonawcy wobec

Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione
na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego

odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 17 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.
Termin usuniecia usterek okresli Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcy
i Uzytkownikiem.
Z czynnosci usuniecia usterek Wykonawca sporzadzi protokol podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajgcemu.
Przed uplywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastapi odbior ostateczny majgcy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rgkojmi i spisany bedzie

7 tej czynnosci protokot z przegladu.
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§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed
zawarciem umowy kwotg zabezpieczenia W WYSOKOSCI ..oooovvevrvveveerennn, zlotych
(SloOwWnIB i zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydhuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz doreczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pozniej niz
w dniu uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najpozniej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie
roznicy w kwocie zabezpieczenia w gotéwcee.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pienigzna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu
umowy i w wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy

w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy

dzien zwloki,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzief zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokodci 1% wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty;
nieprzedtozenie przez Wykonawcge do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia,
nieprzedtozenie przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajgcych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynno$ci okre$lonych w § 6 ust. 8 przez osob¢ nie zatrudniong na

podstawie umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%

wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoOzZnienie.
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4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac  wlasciwe
oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia
nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania rob6t budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robdt,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl § 16 ust. 4 i 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonywania
robot budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie 0s6b na umowe o prace,

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robét, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytulu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawea, jezeli odstapienie od

umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
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5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

za roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie

z umowg i odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki

ustawowe za opdznienie.

Zamawiajacy moze dokonaé potragcefi naleznoéci z tytutu poniesionych przez niego

kosztéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie

z wynagrodzenia Wykonawcy skfadajac wlasciwe oswiadczenie.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadkach wystapienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,
spowodowanego jedng z nastepujacych przyczyn:
1) wynikajace z opéznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sig, Ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia
kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych —do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg, o czas
do ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,
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3) przediuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania
niezbgdnych do projektowania opinii, uzgodnieri, warunkéw technicznych i innych
materialow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub wstrzymuje wykonanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiaja realizacje zaméwienia — o okres, w ktéorym nie byta mozliwa
realizacja zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

9) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie
czynnym, uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych
pomieszczen przez Uzytkownikéw prowadzacych dziatalnosé statutowa lub odmowe
dostgpu do pomieszczen w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byta mozliwa
realizacja zamo6wienia z tego powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ushug w trakcie realizacji

umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
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czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do

zmiany stawki podatku VAT.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

sad miejscowo whasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze$é umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamoOwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspétpracy /* — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalgcznik nr 1
2) Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy — zalgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 3
4) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — zalacznik nr 4*
5) Wzér zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalaeznik nr 5*
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemne;j (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 5 1 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, UL. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl

D) WIKONAWOR S sovunan vsssnmmsmmammnswssmmmsns orexmemsms sy rmss shti8 55 ¢ 1]
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod

dotychczasowy adres ma skutek dorgczenia.

26



4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

§23

Umoweg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz o0séb  skierowanych do realizacji umowy - Zalgcznik nr 2 do umowy

BE senoner savonsians wwovwssingss BTOIIE srimmnmnrnns sommmmsscres sra

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong ofert3 Wykonawcy realizowac beda

dokumentacje projektowa:
- Pani/Pan .....................,email: ........... wwe oo ProOjektant branzy budowlanej

- Pani/Pan ......................., e-mail: ................... - projektant branzy sanitarnej
- Pani/Pan ..................... e-mail: ............... wwe- oo PrOjektant branzy elektrycznej
2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda pelni¢ funkcje
kierownika budowy
- kierownik budowy branzy budowlanej: ............................co o
- kierownik budowy branzy FURIRIER, wossevos vimaven s

- kierownik budowy branzy L g e

Zasady zmiany o0s6b realizujacych zaméwienie okrelono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej - Zalgcznik nr 3 do umowy

V1] (T IRIIN  Y 1 [)

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Decyzja o warunkach zabudowy na zmiang¢ sposobu uzytkowania czesci budynku znak:
AR.6730.54.32.2016.BM54 z dnia 19.01.2017r.

2) Program funkcjonalno - uzytkowy rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku przy ul. Ks. Jalowego 23a w Rzeszowie

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015, p0z.1422 z p. zm.)

5) z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pézniejszymi

zmianami,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr .......................... . zdnia .........

Zad e TIWBSEICTIIES oo s s s 8 € st RS S
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul Rynek 1

b L

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem ™ robot na rzecz Wykonawcy w okresie
od ....coocoocve. dOo oo

2. Os$wiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot
objety moja faktura wr ...............zdnia .............. wystawionag Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce z
wykonania zakresu rob6t okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreslié
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Zalgeznik nr 5 do umowy nr ... e ZARIQ ok

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)
Nazwa zadania inwestycyjnego: ...
UmowanrZP.. ... ... ... e zdniaz
Wykonawca/ adres: ........... .. ..
Data
Wartosé robot dostarczenia
Nr umowy z Data faktury Rodzaj robét Wg umowy Wartosé Zaawan- oswiadczenia
Podwykonawcg Podwykonawcy wg harmono Wykonawcy robét sowanie Podwykonawcy
wraz z aneksami dla Wykonawcy - gramu z Podwyko- narastajaco | umowy % o0 zaplacie
nawcg wymagalnego
wynagrodzenia
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