

CZ-I.271.11.37.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej”

CZ-I.271.11.37.2019

Rzeszów, 25 luty 2019 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej”**

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **25.02.2019 r. o godz. 12:00** w Wydziale Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Joselewicza 4, w pok. nr 8.
2. Na wstępie, bezpośrednio przed otwarciem ofert podano nazwę zadania, liczbę ofert złożonych do upływu terminu składania (godz. 11:00) i odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: **2 255 000,00 zł**
3. Sekretarz Komisji otworzył oferty, odczytał nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz:
 - a) oferowane ceny;
 - b) terminy wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ;
 - c) okresy rękojmi za wady – zgodnie z tabelą poniżej;
 - d) warunki płatności zawarte w ofertach – zgodnie z SIWZ.

Nr	Wykonawca	Cena brutto	Okres rękojmi za wady
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów	2 124 299,73 zł	72 miesiące
2	STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	2 133 583,83 zł	72 miesiące
3	Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip 36-231 Golcowa 89	2 398 195,27 zł	72 miesiące
4	MG Infrastruktura Marian Wołczyk ul. Podwiślocze 18/105, 35-309 Rzeszów	2 488 235,39 zł	72 miesiące
5	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	2 522 173,67 zł	72 miesiące