Zatacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _ Projekt

zawarta dnia ......................... w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613,zwana dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,, Wykonawca”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez  Uni¢  Europejskq  ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowg nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbudu;j”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.1 — podworka przy ul. Boruty Spiechowicza 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 na podstawie

programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robét towarzyszacych koniecznych

do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.

wRewitalizacja podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os. Andersa w

Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robdt niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastgpczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng cz¢s$¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspélczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajagca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najpozniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pdzniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot wedlug
wzoru stanowigcego zalgeznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajgcego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do

pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:
................ zi, brutto: .............zL (slownie: ......................), w tym:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zh, brutto:....... 2L (ST suvnssass sssmunsnnissasnisisisn )
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zl, brutto:.................... zh, (stownie: .....................ll ),
llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie

brutto za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajgcego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bgdzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
przejéciowych i faktury koncowe;.

Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przej$ciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementoéw robét zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowej.

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koficowej jest protokot wykonanych robét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Termin platnosei faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robot oraz
dowodow na spelnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18 .

Faktury bedg platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .........................

nrkonta..........ooeviniinin Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa -~ Wydzial Inwestycji, Ul Rynek 12,

35-064 Rzeszoéw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czg¢sci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowodow  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych:
1) oryginaly o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tredci zgodnej ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwiazku z

wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg skladane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych przez ~Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokohu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokolem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustlugi o potwierdzenie czy

wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dor¢czenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo
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2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potraca  kwotg¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostalg cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajgcego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

] s oA y Email s - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokolow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ bgda osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ bedg osoby wymienione w Zalgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow czesciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany nie poézniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby

majgce petni¢ funkcje projektanta danej branzy spelniajag wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacii

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Zze osoby majace

pelni¢ funkcj¢ kierownika robot danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowiazkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
BIO: wwnsssunsa cssmwumssvaswarsves wwsvins vy & IR s wnasinss sy Joonpezesnie osoba, ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem™ petnié¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ...................c.evven..

S R RO U—————————————

«w btaney clebiryeznelr o avmuwmpm s s vans s R S s
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
i podpisania protokolow odbioréw wraz z rozliczeniem rob6t, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

. Osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany 0s6b wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalaczniku nr 3 do umowy.
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Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji edytowalnej

w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiajacemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zlozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyc,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersjg

elektroniczna,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

Wykonawca powinien na biezaco dokonywaé¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajgcym, ktory zobowiazuje si¢ do Scislego wspoldzialania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostal
dotrzymany.

Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajagcego o przewidywanym
op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowg
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajagcego winien informowac

o0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wilasnych materialow.

Zamawiajacy jest obowiazany odebraé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowiazujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,



12,

13

14.

13,

16.

17.

w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektéw Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezent do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszezegolnieniem czesci  opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym no$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowg w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu rob6t, dokumentacji projektowe;j i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujgcego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie niezbednej obshugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
skladnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob
postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegodtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgéd i opinii
niezb¢dnych do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w
teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowiazujgcym w Urzgdzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujgcego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ najpézniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,

12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalgcznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robét innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujgcych zamdwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawa Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczna

dla wbudowanych materialéow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wWymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosei,
okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie™.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okreslag w protokole jakie materialy zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jako$ci tych materialow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialtow (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badZ zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robét materiatéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnoéci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcOw wtdmych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtérny do punktu surowcéw wtornych na 2 dni robocze przed terminem planowanej

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie calo$é robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastgpujgce roboty
badowlene coom s s
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
POdWYKONaWCy WYKONANIA: ....ovunitinit ittt

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkladania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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b)

6)

7)

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczyé wysokodci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawcg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespeiniajgcej wymagan, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
W zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.,

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

15



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajace z niniejszej] umowy i

obowigzujgcych przepisdw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajgcy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-
mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostalg ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawee do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3:
1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawceg aby

w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunal zgloszone przez Zamawiajgcego

nieprawidtowosci,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowana dokumentacje projektowa.
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W razie, gdy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowal 0 nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac not¢ obcigzeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe
za opdznienie. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.
Podpisanie protokolu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rekojmi, ktore ujawnia sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robét. Zgloszenie powinno byé dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowosé wykonanych robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokél czesciowego
odbioru robot.

Inspektor moze odméwi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;
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przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) o$wiadczenie kierownika rob6t zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginal dziennika rob6t wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje wilasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materialéw oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyroboéw, maszyn i urzgdzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przediozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy powola komisje¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwié¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru rob6t w tej czgsci. Oznacza to w szczegdlnoscei, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgsciowo, réwniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg konicowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajgce brak zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly ~zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno byé wystawione na
dziefi przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.

3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajgcy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokét z przegladu.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w WYEOKOSE]  Gasamsvasiisemeans zlotych
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(StoWni€:...coovieiiiiiieiecieeee zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowiazany jest do przedhuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupeknienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdznie;j
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie konicowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE 1 ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

3) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

brak realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawey dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty;

nieprzedtozenie  przez  Wykonawcg¢ do  zaakceptowania  projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu Jj€j zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

nieprzediozenie przez Wykonawcg, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowiazkow o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniona na podstawie

umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w my$l § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedfozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowg o pracg,

Zamawiajacemu przyshiguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastgpujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje¢ robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslone]
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢
zwrotu od Wykonawcy kosztoéw poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowa i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.
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W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostana odsetki ustawowe
Za opOznienie.
Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skiadajac wlasciwe o$wiadczenie.
. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznodci i zawierac
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wynikajace z opoznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie

nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego

wniosku do wlasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego

wniosku do wlasciwego organu,

¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddziatywania na

srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,

d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddziatywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do whasciwego organu.

2) zghoszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygni¢cia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przediuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych materialéw,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie

robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiaja realizacje zaméwienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robat,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub
przedhuzenie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robét objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czescei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejécia w zycie przepisow dokonujaeych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacjii w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Whiosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegélnosci szczegblowg kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
Za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te beda miaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrécié sie do Zamawiajacego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢é w szczegélnosci szczegélowa kalkulacje kosztow
wykonania zamo6wienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czgs¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspdtpracy /' — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zatacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zalgcznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064
Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WyKonawea - .....c.oviviininiiii i QIR cossmisinnaiions s

2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.
§23

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz  o0sob  skierowanych do  realizacji  umowy- Zalgcznik wnr 2 do umowy

FIF s it e e eeeeee e ed ZARIA e e

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferty Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowa:

i 1 G —— s EIRENE sonssnsiiiiidinmmbnnmrins projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda pemié funkcje
kierownika robot:
~Kigrowiik ¥akuat bianay badomdantlt veen s s eiee s ke
= kierownik robét branZy sanitarnef: ..o..osuw s siiiis s i iis temmmos e onsenmersrans

- kierownik robot branzy elektrycznej: ..........oo.coeeviiiiiii e

Zasady zmiany osob realizujacych zamowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgeznik nr 3 do  umowy

FIF vt e s ZAVIA o s

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia.

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pézniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spdjnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdzial 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dla os6b z niepelnosprawno$ciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegétowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publicznej:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikéw oraz wymagania dla pochyini,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzace,
¢) VII Standard architektoniczny
Rozdziat 1: Stanowiska postojowe dla samochodoéw 0s6b z niepelnosprawnosciami

t.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepetnosprawnosciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 0séb z niepelosprawnosciami

1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw
przewozacych osoby z niepelnosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalqcznik nr 4 do umowy nr .. ... ... Z2ANIA oo o

Zadanie INWeSTYCYJNE: «....oue ittt et e

Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul Rynek 1

VHROBAWORT womuserovsonsmansssmsss s sy o o R s ST a e e ps s st s ke

P OO YIOTIIWCAT o csunayisiminsiisssissssvausssssinis s nbstansossanssnysn samamens orose st smst s masesmEra e e i i ST

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywalem ” robot na rzecz Wykonawcy w okresie
(i - SOURRNSNIRSF. |, T ——

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robét objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robdt okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam(*) dalszych
podwykonawcow.

BYBIAE covcosesammmmnnnne. cmsemassessesesme

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalgeznik nr 5 do umowy nr ... ........................Zd¢Ri@ oo

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania InWeStyCyjNego: ... .......c. .o oo oo oot o oo e
JRiEoe o R N—————————— . S
W OTENEE ARG o, sompamss s o S s e emtemet et A OB

Data —‘
Nr umowy z Wartos¢ robot dostarczenia
Podwykonawea Data faktury Rz bt we WE umowy Wam?sc Zaawap- oswiadczenia
Podwykonawcy Wykonawcy robdt sowanie Podwykonawcy
Wwraz z harmonogramu : b :
; dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco | umowy % o zaplacie
aneksami
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
7
. 0y /
ISPEKTOR o
e Vo 31
Urszila Zajge \ L

B






