Zalacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _ Projekt

ZEWATtE QA s w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,, Wykonawca”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane  jest do  wspolfinansowania  przez  Uni¢  Europejskg  ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nhastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.5 — podworka przy ul. Ofiar Katynia 8, 10, 12 na podstawie programu funkcjonalno

— uzytkowego, a takze wykonanie robdt towarzyszacych koniecznych do prawidlowego

wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja

podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie”.
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne
elementy i ilosci egzemplarzy:

1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.



2) Przedmiar robot — 2 egz.
3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng cz¢s$¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspélczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujagcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajaca uchwalg¢ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1) rozpoczecia robdt budowlanych: dzien przekazania terenu robdt,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najpozniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pdzniej niz do 5 dni liczge od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 1do umowy, najpozniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajgcego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta
nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w

ust 1.



6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedzialku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:
................ zl, brutto: .............zL (stownie: ......................), W tym:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... Zh, (Stownier o v mummnass sy ) A
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... 7001 g L 00 R ————— zl, (stownie: ...l )

2. Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie
brutto za calos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

4. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towarow i ustug obowiazujace w
dniu zlozenia oferty.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

6. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ushug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie sie na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.

9. Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;j.

10. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.
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Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokoél odbioru czegsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowe;j.
Suma naleznosci wynikajgcych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.
Podstawg wystawienia faktury koricowe;j jest protokot wykonanych robét i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz
dowoddéw na spelnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18 .
Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .........................
11 3) 1+ SRR Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszoéw, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,
35-064 RzeszOw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowodow  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych:
1) oryginaly oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych roboét, w zwigzku z
wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sg skladane,
2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych przez ~ Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie

ktérych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.
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Dokumenty skiadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowa¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie duzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonaweédw lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonaweca uidcit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potragca  kwotg¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostala cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajgcego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO 1 WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) sivsossmmamemmpisompmpmom oo sasan o , e-mail: ... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia te osobe do podpisywania protokolow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zatgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ beda osoby wymienione w Zalgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czgsciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby
majace petni¢ funkcje projektanta danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze byé dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.



3. W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace
peli¢ funkcje¢ kierownika robdt danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika rob6t musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajgcy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIEI ot e e s vt et e e e et e e eve e eey € — MQIL oo .. ... JedDOCZe$nie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” pehié bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ..................ceeevenenn..

=W Drandy Sanitarmefs v oseemoimnnss s me e e S S A s e e s

- W branZy elekiryOZnE]: . covuvimses csssirmesessnaonnssnsssmnnmnnnsmensss oo sms saps sonssmssans
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokoléw odbioréw wraz z rozliczeniem rob6t, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
W umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zataczniku nr 3 do umowy.
2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
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w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zlozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalagczong wersja

elektroniczna,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

Wykonawca powinien na biezagco dokonywaé uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajgcym, ktory zobowigzuje si¢ do scistego wspoldziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w §2 zostat
dotrzymany.

Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajgcego o przewidywanym
opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowaé

o postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wilasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujacych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,

w sprawie powotania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji



12.

13.

14.

1.3

16.

17.

Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawea zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowe;j
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postegpowania, zmierzajagcym
do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budoweg oraz w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawea sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegOlnieniem czedci  opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sklad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektroniczne;
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawey stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciagu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowe;j i dziennika robét,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec

wtdmy oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.



2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika rob6t zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w

sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostgpem 0sob

postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach

szczegdtowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgoéd 1 opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezeéniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatagczonym do SIWZ najpézniej do dnia zgloszenia
gotowosci do pierwszego odbioru czgéciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych

w §14 ust. 7,

10



12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu rob6t innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujacych zamoOwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

- Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawa Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje

whasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata techniczng

dla wbudowanych materialtow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowiazany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamodwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

. W trakeie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosei do:

11



10.

11.

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne
okre$lenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis 0soby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystugujg prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okre$la w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakoci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usuniecia poza teren rob6t materialow z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja si¢ do

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o

odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,
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2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtomy,
3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcoOw wtornych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialéow zakwalifikowanych jako

surowiec wtorny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowane;

dostawy.

g

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie catosé robét budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wylgczenie o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§9*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujace roboty
budowlane: ..........................
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié

podwykonawcy wykonania:

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkiadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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b)

6)

7)

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakoficzenie wykonania
robét przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawceg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy

14



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot 1 rozpoczecia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za whasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowigzujgcych przepiséw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziahu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o§wiadczeniami, o ktérych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnos$ci Z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPL Jezeli termin, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg drogg e-
mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostala ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda nickompletne, nie bedg zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3:
1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawcg aby

w okreslonym terminie nie dluzszym niz 4 dni, usunal zgloszone przez Zamawiajacego

nieprawidtowosci,

2) zwréci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.
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W razie, gdy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezet i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwiazane z nadaniem i zwrotem poniesic Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac not¢ obcigzeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
Jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe
za opOznienie. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe o$wiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rekojmi, ktére ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika rob6t wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno byé dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do

czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoél czesciowego

odbioru robot.

Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robét, jesli

w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawey

do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
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przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) o$wiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginat dziennika rob6t wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje wilasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materialéw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobéw, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglgdnieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczgc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robét w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czg$ciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koficowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytuléw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé¢ wystawione na
dziefi przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rgkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do
przystapienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajgcy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastapi odbioér ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokol z przegladu.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w wysokosel  cossmeses ztotych
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(SO e ssnsanasasinamavsipaisssvesss zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie roéznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieniezna Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koicowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad czy usterek,

3) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dhuzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzief przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzedlozenie  przez ~ Wykonawcge do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

nieprzediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwlok¢ w realizacji obowigzkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w

wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobg nie zatrudniona na podstawie

umowy o prace¢ — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opoznienie.

W  przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wiasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyla kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie os6b na umowe o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, w terminie 7 dni liczgc od daty

bezskutecznego uplywu terminow na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nast¢pujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagdaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytuhu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowa i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcey, Zamawiajacy odstapil od umowy na podstawie ustawy.

22



6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

7. Zamawiajgcy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajgc wiasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajagce z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do whasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez konieczno$ci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie

robot z powodu technologii realizacji prac objgtych umowa wymagajacej konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystagpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiaja realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedluzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustlug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisoéw dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegoOlnosci szczegétowa kalkulacje kosztow
wykonania zamowienia z uwzglgdnieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za praceg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te bedg miaty wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawey powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegblowg kalkulacje kosztow
wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory moggce powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

Z.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Integralng czgs¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspolpracy / — w wersji elektroniczne;.

Zalaczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatgcznik nr 1

2) Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2

3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3

4) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 4

5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemne;j (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22

Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WYKONawea = ...o.oiuiiiiiiiiiiiiiieii e emalls jovismnmnisss

Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz  osob  skierowanych do  realizacjii umowy- Zalgcznik nr 2  do umowy

T |

Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowa:
-Pani/Pan .................... N1 . projektant branzy architektoniczne;

Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy beda petni¢ funkcje
kierownika robot:

- kierownik robét branzy budowlanej: ................coooiiviiii i

- kierownik rob6t branzy sanitarmnej: ...................coiiiiiiiiiiei e,

- kierownik robdt branzy elektrycznej: ...........ooooiiiiii e

Zasady zmiany oséb realizujgcych zamowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: PR
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do  umowy

N oo swasysse ZRI v vomsss Sasms =3

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia.

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podwérek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie”.

2. Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pozniejszymi zmianami,

5) Wytyezne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 - zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdzial 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dla 0séb z niepetnosprawnosciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegélowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publiczne;j:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikow oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzgce,
¢) VII Standard architektoniczny
Rozdziat 1: Stanowiska postojowe dla samochodow osob z niepelnosprawnosciami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepetnosprawnoséciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla oséb z niepelnosprawnosciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdow
przewozacych osoby z niepetnosprawnosciami.
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Zalgeznik nr 4 do umowy nr ... ... ZANIA e

VAETIE DN D T 1L RO ————
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WIRICOUTIVIORT e s e S TS A A 405 R TS RS D R A S A A AN S

POAWYKONAWCA: .....oouiiiiiiiciite ittt ettt ne e en s en e

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywalem ” rob6t na rzecz Wykonawcy w okresie
O s seomsmvenins s semsmn v

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia ... ... ......wystawiong Wykonawcy.

Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
cze¢sciowego robot.

Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam(*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczgc imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreslic¢
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Zatgezuiknr ' § dotmoWPRE wess cossioss

civiines BV 1or s oesnsinny conenassninseons

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeStYCYJNEZO: .. ..o o v ot o s oo e e e et e e e s s
UIOWERE EP. cwooswans ssvvrvmiy sommomnins e BB wine tosiianiss o
Wikonawea/ adres? wowsmesmimmis wvsisngs s

Data
W nmony 2 Wartos¢ robot dostarczenia
Podwykonawes Data faktury Rodzaj rob6t wg Wg umowy Wan?sc Zaawag— o$wiadczenia
Podwykonawcy Wykonawey robot sowanie Podwykonawcy
neana dla Wykonawcy Barmohogramy z Podwyko- narastajagco | umowy % o zaplacie
aneksami
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
e T U188/
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