Zatacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA_projekt

zawarta dnia ........c.ccoceeveennn w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcq”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze udzielenia

zamowienia w ramach przetargu nieograniczonego zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymiang uszkodzonych elementow
konstrukeji dachu 1 innymi robotami towarzyszacymi w budynkach komunalnych: Przesmyk 2,
Kroéla Kazimierza 29, i Krola Kazimierza 31 w Rzeszowie w ramach zadan budzetowych pn.:

Zadanie | -, Modernizacja dachy budynku przy ul. Przesmyk 2”,

Zadanie Il -, Modernizacja dachu budynku przy ul. Krola Kazimierza 297,
Zadanie Il -, Modernizacja dachu budynku przy ul. Kréla Kazimierza 317,
1) W ramach zadania nalezy wykona¢ roboty budowlane polegajace na remoncie dachu,

remoncie kominow, ociepleniu stropodachu, malowaniu klatek schodowych oraz rob6t niezbgdnych
do prawidlowej realizacji zamowienia w ramach n/w zadan:

Zadanie | - ,Modernizacja dachu budynku przy ul. Przesmyk 2”,

- rozbiorka pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich,

- rozbiorka rynien 1 rur spustowych,

- remont kominéw,

- remont, zabezpieczenie i izolacja stropodachu (stropu ostatniej kondygnaciji),

- wymiana elementow konstrukcji dachu,

- wymiana pokrycia dachowego, izolacja,

- badanie na obecno$¢ polichromii na $cianach i sufitach klatki schodowe;,
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- tynki renowacyjne i malowanie $cian klatki schodowe;.

Zadanie Il - ,Modernizacja dachu budynku przy ul. Krola Kazimierza 29”,
- rozbiorka pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich,

- rozbiorka rynien i rur spustowych,

- remont kominow,

- remont, zabezpieczenie i izolacja stropodachu (stropu ostatniej kondygnaciji),

- wymiana elementow konstrukcji dachu,

- wymiana pokrycia dachowego, izolacja,

- badanie na obecno$¢ polichromii na $cianach i sufitach klatki schodowej,

- tynki renowacyjne i malowanie $cian klatki schodowe;.

Zadanie 111 - ,Modernizacja dachu budynku przy ul. Krola Kazimierza 317,
- rozbiorka pokry¢ dachowych 1 obrobek blacharskich,

- rozbiorka rynien 1 rur spustowych,

- remont kominow,

- remont, zabezpieczenie i izolacja stropodachu (stropu ostatniej kondygnaciji),

- wymiana elementow konstrukcji dachu,

- wymiana pokrycia dachowego, izolacja,

- malowanie $cian klatki schodowej.

1) opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robo6t”, oraz uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego 1 ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem rob6t w pasie drogowym

2) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzadzen

w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy sa pozwolenia na budowe 1 pozwolenia

konserwatorskie:

1) Decyzja nr Dz.U.58/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa znak;AR.6740.54.69.2017.BP54 z
dnia 24.01.2018 r., inwestycji pn.: Remont budowlany i konserwatorski, termomodernizacja
budynku mieszkalno —ustugowego w ramach zadan: Modernizacja budynku przy ul.
Przesmyk 2, i budynku Modernizacja budynku przy ul. Kréla Kazimierza 29,

2) Decyzja nr 68/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa znak; AR.6740.54.68.2017.BP54 z dnia
30.01.2018 r., inwestycji pn.: Remont budowlany i konserwatorski, termomodernizacja
budynku mieszkalnego w ramach zadania; Modernizacja budynku przy ul. Kréla Kazimierza
31,
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3) Decyzja Nr 398/17 Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z 07.12.2017,
4) Decyzja Nr 400/17 Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z 07.12.2017,
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 uj¢te zostalo w Uchwale Nr 111/47/2018 Rady Miasta

Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwaty budzetowej Miasta Rzeszowa na

2019 r. z pdzniejszymi zmianami

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050.
4. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czg$¢ umowy.
5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caly okres
prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: ..................
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczgciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu
kompletu dokumentow o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreSlonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegolne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczego6lnione elementy robot okresla harmonogram stanowiagcy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany terminow posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana

ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
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by¢ dofaczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu

o oferte wykonawcy wynosi:

1) dla Zadanial-.................... 7. netto (stownie: .................... z}), co stanowi:
........................... zt brutto (stownie: ............................. ZD),

2) dlazadaniall-.................... zk. netto (stownie: ..................... zt), co stanowi:
.......................... zt brutto (stownie: ............................... zZb),

3) dlazadanialll- .................. zk netto (stownie: ...................... zt), co stanowi:
........................... zt brutto (stownie: .............................. ZD),

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do
jego wykonania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okres§lonych w dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot okre§lonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych rozliczenie tych roboét, nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zl/r-g,

2) koszty ogélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk ......... % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow

dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartahu,
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w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostatla w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towar6éw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i uslug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przyslugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementow robdt zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest protokot wykonanych robot i protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptatnos$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz dowodow na spetnienie
przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18.

17. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ..ol Faktura begdzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszoéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -
ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu  przez  Wykonawce  nastgpujgcych — dowodow  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginatow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci

zgodnej ze wzorem stanowigcym zatqcznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen
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powinno by¢é wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sq skladane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptlaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia \Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ktorzy
zawarli zaakceptowangq przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sq
roboty  budowlane,  lub  ktory  zawart  przedlozong — Zamawiajgcemu  umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowiqgzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane lub  po  przediozeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wagtpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy,
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia — naleznego
Wykonawcy, zas pozostatq czes¢ wynagrodzenia wynikajqcego z faktury przekazuje wykonawcy.
27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa W ust. 22, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigkszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢  podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.
§4

MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okres$lag w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatbw  (np.  przekazanie
ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/Smieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materiatdw z rozbidrki 1 demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatlow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie 1 miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy peti¢ bedzie:
1) KIErOWNIK DUAOWY: ..o e ,
2) Kierownik W branzy Sanitarne): ..........ovriirintiiiie et ,
3) Kierownik w branzy eleKtryCzne]: ... ..o.oveuiniirinii it
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorow czesciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosSci
wynikajacych z § 4.
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic¢ beda:
1) w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ...............ccoevviiiiiiniiinnannn..
2) W DranZy SANIAINE] . .ottt e et et ee e e e
3) W branzy eleKtryCzne]: ... ..ooviniiniiti e
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej W ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika
budowy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.
6. Zamawiajacy upowaznia 0S0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czesciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika robot,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,
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3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy;,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminic i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostegpem osob postronnych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach
szczegdtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii niezbgdnych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
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wzorem zatgczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czesciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem rob6t w pasie drogowym,

15) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

16) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujagcych zamdwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robo6t pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robodt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora o wszystkich problemach lub
okoliczno$ciach, ktore moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowiazany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujagcym prawem.
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8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zaméowienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie o ktéorym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.
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§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcoOw wykona: .......................

Pozostate roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA L. *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie moga naruszaC postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,
2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcg¢ musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreSlone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,
5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
) dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,
7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
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15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren roboti rozpoczecia prac.

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i Obowigzujacych
przepisow prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czgsciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy

do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
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przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginal dziennika budowy/robot* wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru
przedmiotu umowy;,
4) deklaracj¢ wilasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
6) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentoéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powota komisje¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedoroébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Czgsciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia

przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
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a odebranych czgsciowo, réwniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢c Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg,
nastepujgce dokumenty potwierdzajqce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow uregulowanych naleznosci
przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej
anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§12
REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.
4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot 1 stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.
§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwotg zabezpieczenia A4 WYSOKOSCT e zlotych
(stownie:......ccovevvviiieniiiieee, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie po6zniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie rdéznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rgkojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i ustereck na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysoko$ci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaplaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom [ub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

za kKazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
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7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia,

8) nieprzedlozenie przez  Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaplaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody:.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe o§wiadczenie.

§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 411 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
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6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o pracg.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢é sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowag
i odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie Z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé

uzasadnienie.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
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1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznos$ci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystgpienia robdot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajq realizacje zamowienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostgpnieniem poszczegolnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzqcych dziatalnosé¢ statutowg Ilub odmowe dostepu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.
§17

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czes¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspolpracyl*, zmiany opisu przedmiotu

zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
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3. Zataczniki do umowy stanowia:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1,

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatgcznik nr 3,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 20
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania os§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Woydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWECE - ... e-mail. ...l
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowa na adresy podane w ust. 1.

§21

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik nr 1.1 Harmonogram
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Zatgcznik nr 1.2 Harmonogram
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Zatgcznik nr 1.3 Harmonogram
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Zalgcznik nr 2

Zadanie INWeS Y CYJIIC & 1. uu ittt ettt ettt et e e et e e e



Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WYKOMAWECE & .. eiiiieiiieeiiieeeiee ettt e ettt e et e e et e e s aeeessteeessseeessaeasssaeassseeessaeessseeessseeesnseeenssseennses

POAWYKONAWCA & .. oeriiiiiieeiiee e ettt e et e e e e e st e et e e b e et e e et e e e nrbe e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okre§lonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢

Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
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(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeESTYCYJNEZO0 & ...vvinttiteete ettt e et eee e eneeeaeannns
Umowanr ZP.. ..., zdnia: ...
WYKONAWCA/ AATES & ..\ttt et e e

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg roboét - dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajgc| sowan | oswiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko y % | wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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