Zatacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA _projekt

Zawata M8 s w Rzeszowie pomigedzy Gming Miasto Rzeszéw, Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwana dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,, Wykonawcq”
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze udzielenia
zamoOwienia w ramach przetargu nieograniczonego zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) Roboty budowlane polegajace na rewitalizacji podworek i przestrzeni migdzyblokowych na
obszarze Srodmiescia w Rzeszowie — Zadanie 1.5 - podworko przy ulicy Przesmyk 2, Krola
Kazimierza 29 i Krola Kazimierza 31- w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja
podwoérek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie”

2) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas

wykonania robot”, oraz uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego i ponoszenie kosztéw

zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym

3) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszé6w o zezwolenie na umieszczenie urzadzen

w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytuhu do dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe i pozwolenie

konserwatorskie:

1) Decyzja nr Dz.U.58/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa znak;AR.6740.54.69.2017.BP54 z
dnia 24.01.2018 r., inwestycji pn.: Remont budowlany i konserwatorski, termomodernizacja
budynku mieszkalno —uslugowego w ramach zadan: Modernizacja budynku przy ul.
Przesmyk 2, i budynku Modernizacja budynku przy ul. Kréla Kazimierza 29,

2) Decyzja nr 68/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa znak; AR.6740.54.68.2017.BP54 z dnia
30.01.2018 r., inwestycji pn.: Remont budowlany i konserwatorski, termomodernizacja
budynku mieszkalnego w ramach zadania; Modernizacja budynku przy ul. Kréla Kazimierza
3,

3) Decyzja Nr 398/17 Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 07.12.2017,

4) Decyzja Nr 400/17 Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z (07.12.2017,
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3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostato w Uchwale Uchwale Nr 1I/13/2018 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

4. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji

elektronicznej - stanowigce integralng cze¢s¢ umowy.

5. Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiagzany jest prowadzi¢

prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caly okres

prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym begda prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy: dodnia .....................

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty

niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu

kompletu dokumentow o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany

jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

4. Poszczegdlne elementy robdt, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe

za wyszczegolnione elementy robot okresla harmonogram stanowiagcy Zatacznik nr 1 do umowy,

zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczajag mozliwo$é zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana

ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna

by¢ dotaczona do protokotu odbioru robdt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz

okreslone w ust 1.
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6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzief od poniedziatku

do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... k. Bruttor seassnsiiis zl (stownie:

). z uwzglednieniem ponizszych postanowien.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ Ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshiguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania rob6t okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych robot, nastgpi w oparciu
0 ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikéw cen,
na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: .........zlr-g,

2) koszty ogolne: ......... % (od R+S),

3) Koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk........ % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.
oraz udokumentowanych cen materialbw nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.
7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towarow i ustug obowigzujace w dniu zlozenia oferty.
8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug

obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
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9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajgcego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur przejsciowych
i faktury konicowej.

11. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokoél odbioru czg¢sciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma naleznosci wynikajgcych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszéw.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz dowodow na spetnienie

przez Wyvkonawce wymogow okreslonych w ust. 18.

17. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr

konta ......oooviiiiiiiiiinnn. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - platnik
— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu  przez Wykonawce nastepujgcych  dowodow  zaplaty  wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgeznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sq skladane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz

dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaplaty.
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19. Dokumenty skiadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokolu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokolem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ktorzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sq
roboty  budowlane,  Iub  ktéry  zawarl  przedlozong  Zamawiajgcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

22. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanqg przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedfozong Zamawiajqgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiqgzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq roboty
budowlane  lub  po  przedlozeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleinych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,
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3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaplaty.
26. W przypadku dokonania bezposredniej zapiaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  naleinego
Wykonawcy, zas pozostalg czes¢ wynagrodzenia wynikajqcego z faktury przekazuje wykonawcy.
27. Koniecznos¢é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wiegkszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢  podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.
§4

MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okreslg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i1 jakos$ci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatéw  (np.  przekazanie
ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadoéw/smieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materialow z rozbidrki i demontazu, ktore nie nadajg sie
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materialdow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcoéw wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktéorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajgcego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcdéw wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.
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§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy pelnié bedzie:
1) KIerownik BUdOWY: ..ot e ;
2) kierownik W branzy SanitaIme]: ..........c.eueirinetiitie ittt ;

3) Kierownikw branty eleliryeane]s . s s oo vivvmvisi it ¥ 0ui 55 HSsas e i

2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorow czesciowych
1 koficowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” pelnié¢ beda:

1) w branzy budowlanej i jednoczeinie koordYNatoras .. v vomievssssemmsnassnanss senonmvessss

2y branky saniarnes. wue s s e A e R e

3w Branzy elekATVOENEY. iosmmsmms s i es s s 550 A b S AR 4 e st s st s

4. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 dzialaja w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowiagzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace pelié¢ funkcje Kierownika
budowy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi byé
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze byé dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajgcy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czesciowych
robodt wraz z rozliczeniem robdt, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych Ilub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
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6) stawianie sie w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sob postronnych,
dojazdoéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegolowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbgdnych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwiagzku z wykonywana umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowiazujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalgczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czesciowego robot lub  przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych w §11

ust. 7.
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12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatgcznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu
i uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wlasnym zakresie ,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robdt” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem robdt w pasie drogowym,

15) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow o zezwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym i ponoszenie kosztow z tego tytutu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

16) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zaméwienie na terenie robét.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren rob6t pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Norma lub Aprobata techniczna
dla wbudowanych materialéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
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9. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawcg¢ lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie

podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow §wiadczacych czynnosei na podstawie umowy o prace.

§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ osobiscie calos¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zi.

§7*
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona:
Pozostate roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢é podwykonawcy

WYKONGRIQ. ... ... oo oo e et et e e e e e et e e e e e eee e e
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
Sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogq naruszac¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno byé okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

¢) dotyczqcych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszer)) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢é wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczgce obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej

przedmiotem sq roboty budowlane.
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5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii  zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczgcych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 z1.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaplaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.
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§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu
i osobom trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
1 warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowiazujacych
przepisow prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt przewidzianych
do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczgc od daty
zawiadomienia. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§ 10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokét czesciowego odbioru
robét.

2. Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robét stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokolu czgsciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.
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§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponize;
zawiadomi inspektora koordynatora o zakornczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,
4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatéw,
5) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
6) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostala przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy powola komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedordbki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru rob6t w tej czgsci. Oznacza to w szczeg6lnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych czgsciowo, réwniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru

przedmiotu umowy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg kovicowg,
nastgpujqgce dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow uregulowanych naleznosci
przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé wystawione na dzien przypadajgcy nie wezesniej
anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§12

REKOJMIA
1. Okres re¢kojmi na przedmiot umowy ustala sie na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg
1 Uzytkownikiem.
4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$é usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majgcy
na celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie

z tej czynnosci protokol z przegladu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w WYSOKOSCL sumenvssmssmanss zlotych
(lownies covanamunmasnsnns zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie okresu

rekojmi.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupehnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zabezpieczenia usuwania wad
iusterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajgce) rzeczywiste wynagrodzenie konicowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad czy usterek,
3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy

za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty,
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7) nieprzedlozenie przez Wyvkonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia,

8) nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub  dalszego  podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowiazkéw o ktérych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.

11) nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o pracg¢ — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wiasciwe oswiadczenie.

§ 15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyla kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzediozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
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6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie osob na umowe o prace.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zadaé¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytulu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg
i odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajac wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢

uzasadnienie.
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§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia wymienionych
w niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystgpienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktére
uniemozliwiajg realizacj¢ zamoéwienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy;,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla rob6t objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczgcym niezrealizowanej
czgsei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

§17

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

2.Integralng czgs¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspélpracy/, zmiany opisu przedmiotu zamdwienia
dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektroniczne;.

3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1)Harmonogram — zalgcznik nr 1,

2) Wz6r oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3,

Strona19



4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajagcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) WYKOnawea - ..oo.oiuiiiiiiiiiiiiiiiieicn e email. ...........ill
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.

4. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

¢ - mailowa na adresy podane w ust. 1.
§20
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

.............................................................................

INSPEKTOR r\/ ot
'/Cl@\w_/;aﬁ;c jj Uxszy / =
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Zatgcznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne : ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie™.

Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszoéw, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WO TICOITBMIERT it oA 497 A s s e R B SRR S ST TS

POAWYKONAWECA : ...coioveiiiirieieieiesieete ettt ettt e e e e e e e s e st e s eenes

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywaltem / nie wykonywalem ” robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres rob6t objety
moja faktura nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robdt okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreslic
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Zalgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : : ,,Rewitalizacja podworek i przestrzeni migdzyblokowych na
obszarze Sroédmiescia w Rzeszowie™.

UmowanrZP.. ......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin . G S SRR
WKONAWOR, BATBE S unm e sis o m i v 5L 50 S50 055 A4 560 i srcnmon s oA SRS R
Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartosc Wartoé¢ | Zawan Data
Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robét - dostarczenia
a wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
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