Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA (projekt)

zawarta dnia .............cceeenne w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcqg”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowe nastepujace;j tresci:

5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie

budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dzialce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1
w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:. ,,Modernizacja budynkow Centrum
Administracyjnego do Obstugi Placowek Opiekunczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz
z zagospodarowaniem terenu, etap 11

Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: zgtoszenie robot.

. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale ...

Dz. 855, Rozdz. 85510, § 6050.

. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej —
w wersji elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢

prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres

prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie

przekazywany sukcesywnie.

str. 1



§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30 wrzesnia 2020 r.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 5 dni od zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okre§lonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokolem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegbdlne elementy robodt, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot okresla harmonogram stanowiacy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dofaczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o oferte wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: .....ccceveneenene. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do

jego wykonania.

3. Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto okreslone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa

w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
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6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot okres§lonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych rozliczenie tych robdt, nastagpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen, na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:
1) stawka roboczogodziny: ......... zl/r-g,
2) koszty ogdlne: ......... % (od R+S),
3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk ......... % (do R+S+KOr+KOs),
5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialbw nie wyzszych niz S$rednie ceny materiatow

dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,

w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione

zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy

ustawy o podatku VAT od towaroéw i ustug obowigzujace w dniu zlozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i uslug

obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci

od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkéw
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokdt wykonanych robot i protokédt odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.
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18.

19.

20.

21.

22.

Gmina Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca
faktury - ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064
Rzesz6w. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Z zastrzezeniem ust. 21 1 26 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce nastgpujacych dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych:
1) oryginaléw o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o
tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych
o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwiazku z
wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,
2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaptaty.*
Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzajacego  wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.*
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystgpi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
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23.

24.

25.

26.

27.

odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.*

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.*

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.*

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za$§ pozostala cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury
przekazuje wykonawcy.*

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajacego.*
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§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okres$lag w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jako$ci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych materiatow  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/§mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materialdw z rozbidrki i demontazu, ktére nie nadajg sig
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatdéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika robot petni¢ bedzie:
1) KIErOWNIK TODOL: ..ot e et ,
2) kierownik W branzy Sanitarne]: ..........c.eeeueeeeiieinieaie i ,
3) kierownik w branzy elektrycznej: ...........ooiiiiiii i .
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czesciowych
1 koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:

1) w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ..............cooeviiiiiiiiiiiniin... ,
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2) W DranZy SANITAITIC]: ....uiententt ittt et e et et et e e e e et et e aae et e e eteeneeaeaan ,

3) W branzy €leKtryCzne]: .. ...oietiet it .

4. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i1 3 dzialajg w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majgce pehic¢ funkcje Kierownika robot
spetniaja wymagania okre§lone w SIWZ. Zmiana Kierownika rob6t musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika
robot 1 nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czesciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce¢. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych Iub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbednej obstlugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo

budowlane,
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4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robot, droég tymczasowych, dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét, sztukg budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegbtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezb¢dnych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywana umowga
Wykonawca z nich korzystat, po wczes$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zatgczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robdot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej] umowy zawarte]
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow odbiorowych okres§lonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji
poszczegolnych rodzajow robot,

15) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji

projektowej i obowigzujacymi przepisami,
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16) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego

1 realizujacych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych

ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach Ilub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia czynnos$ci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do speiniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci,
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okreslonych w ust. 8. O§wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac osobiscie catos$¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatlow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .......................

Pozostate roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA L. *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca

a Zamawiajacym,
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2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okre§lone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

c¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 3.

Stronal 1



8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umowne;.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia

na teren robdti rozpoczgcia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
1 osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
1 warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie

prowadzenia robot.
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3. Strony zgodnie ustalajg, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujacych

przepisow prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika robdt wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciaggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie p6zniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnoSci tej sporzadzany bedzie protokdt czesciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe]
przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakoficzeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
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2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

3) oryginal dziennika robdt wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczng dla wbudowanych materialow,

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. CzesSciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze¢sciowo, rowniez po odbiorze czgSciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturag koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznos$ci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczes$niej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru

przedmiotu umowy,
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2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12

REKOJMIA
1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
4. Z czynnos$ci usunig¢cia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastagpi odbidr ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robdt 1 stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i1 spisany bedzie

z tej czynnosci protokot z przegladu.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w WYSOKOSCT e ztotych
(stownie:.......ccoovuiiniiniiiiiiiene ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2.Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia

w gotowce.
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5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia zabezpieczenia usuwania wad
iusterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokoS$ci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwltoke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie
wad czy usterek,
3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba zZe
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*
7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*
8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*
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9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreSlonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnos$ci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe¢ nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace — w wysokos$ci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony majag prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.

§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mys$l § 13 ust. 415,
5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,
7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przediozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na umowe o prace.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,

pkt. 10, lit. d.
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3. W wypadku odstapienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.
4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowa
1 odebrane.
5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapil od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaptaty naleznos$ci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.
7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen nalezno$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.
8. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pi§mie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.
§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastgpujacych przyczyn:
1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot

z powodu technologii realizacji prac objetych umowag wymagajacej konkretnych warunkow
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atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2) wystgpienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktdre
uniemozliwiajg realizacje zamodwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot.

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

4. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony
postanawiaja:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawcg —
w terminie 30 dni od wejsScia w zycie przepisOw dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze
na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawieraC w szczegllnoSci szczegOlowa kalkulacje¢ kosztow wykonania zamoéwienia
z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym nie moze
spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zaméwienia, a ktora zostala podana przed otwarciem ofert w
postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego,

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli
zmiana te b¢da mialy wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie
30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny
1 umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajagcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierac
w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Zmiana postanowien
umowy w zakresie 1 w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym nie moze spowodowac

wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jaka Zamawiajacy przeznaczyt
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na sfinansowanie zaméwienia, a ktora zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego.* (tylko dla umow powyzej 12 miesiecy)

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajgcego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zaméwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektroniczne;j.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1,

2) Wzor o$wiadczenia podwykonawcy — zalgcznik nr 2,

3) Wzobr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3%,
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajagcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) WyKonawea - .......oooiiiiiiiiii e-mail. ...
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.
4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
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§20
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 Harmonogram
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Zalacznik nr 2

Zadanie INWeESLYCYJIC 1 . .uutnt ittt ettt et et et et e et et e e et et e e et aeans
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, ul. Rynek 1
WYKONAWCA ..ottt e e e et e e st e e s staeessaaeessseeessseeessseeesssaeesseeesseennes

POAWYKONAWCA & .. oetiiiiiiieciiie ettt et e et e et e e et e e s tte e s eeeessbeeesnsaeesnseeensseeensseesnnaeas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Os$wiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Os$wiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturgnr ............... zdnia.............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecz¢c¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeStYCYJNEZO0 & .. .ouuutttitit it
UmowanrZP.. ... zdnia: ...
WyYKONawea/ dres & ...

Nr umowy z
Podwykonawc
awraz z
aneksami

Data faktury
Podwykonawcy
dla Wykonawcy

Rodzaj
robot wg
harmonogra
mu

Wartos¢
robot wg
umowy
Wykona-
WCYy Z
Podwyko
- nawca

Wartos¢
robot
narastajac
0

Data
dostarczenia
oswiadczenia
Podwykonaw
cy o zaptacie
wymagalnego
wynagrodzeni
a
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