Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (projekt)

zawarta dnia ............cccoeeeeee.. w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca” , zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego zawarto umowe nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj —

zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych,

polegajacych na:

a)
b)

wykonaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej,

wykonaniu robdot budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w zakresie

przebudowy pomieszczen znajdujacych si¢ na I pi¢trze budynku o pow. calkowitej

ok. 370 m?;

- prace wyburzeniowe, murarskie, tynkarskie zwigzane z podzialem pomieszczen,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej w zwigzku ze zmiang funkcji
uzytkowej korytarza,

- roboty instalacyjne,

- roboty posadzkarskie,

- roboty malarskie,

- roboty wykonczeniowe.

I pietro budynku po przebudowie ma petnic¢ funkcje terapeutyczng i ma by¢ dostosowane
do potrzeb o0so6b niepelnosprawnych. W budynku zapewniona zostanie powierzchnia
uzytkowa z jej uzupetieniem o powierzchni¢ komunikacyjng, pomocnicza, pomieszczen
sanitarno-higienicznych oraz nowym podziatem zwigzanym z obstugg i funkcjonowaniem
obiektu.

Roboty budowlane w zakresie przebudowy I pietra beda polegalty na dostosowaniu
funkcjonalnym budynku do wymogdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
1 Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie $rodowiskowych domoéw
samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586, z pdzn. zm.) oraz przepiséw bhp i p.poz



na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot
towarzyszacych koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Adaptacja pomieszczeii pod potrzeby Srodowiskowego Domu

Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1”.

. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowe;j
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe,

2) wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1.

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na

poszczegdlne elementy 1 ilosci egzemplarzy:

1) Projekt budowlany (PB) — 5 egz.

2) Projekt wykonawczy (PW) — po 4 egz. kazdej z branz.

3) Przedmiar robo6t — po 2 egz. kazdej z branz.

4) Kosztorys inwestorski — po 2 egz. kazdej z branz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — po 3 egz. kazdej

z branz.

Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —

uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia — w wersji elektronicznej —

stanowigce integralng cz¢$¢ umowy.

. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie (dziatka nr 1082/5 obreb 0213

w Rzeszowie). Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy

wykonywanie statutowych zadan uzytkownika/uzytkowanie obiektu, przez caly okres

prowadzenia rob6t. Teren robdt na ktorym beda prowadzone roboty budowlane, bedzie
przekazywany sukcesywnie.

. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu

umowy przepisami.

. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr 111/47/2018 Rady Miasta

Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwaty budzetowej Miasta Rzeszowa

na 2019 r. z p6zniejszymi zmianami. Dz. 852 Rozdz. 85203 § 6050



§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) rozpoczgcia robdt budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: ....................
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynno$ci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe¢ dorgczy¢ dokumenty niezbedne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegodlne etapy robot
wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do umowy, najp6dzniej w terminie 14 dni po
odbiorze przez Zamawiajacego opracowan projektowych.
Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okre§lony
wust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe
w wysokos$ci: netto: ................ zt, brutto: ............. zh, (stownie: ...l ),

w tym:
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1) Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1  wynosi:  netto: ......... zt,  brutte:  ....... zt,  (stownie:
....................................... ),

2) Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zt, brutto: .................... zt,  (stownie:
............................. ),

Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towaroéw i ustug obowigzujace
w dniu zlozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i1 ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czg¢sci przedmiotu umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przyslugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na
podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi
w §11. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego 1 Kierownik robét ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementow robdt zgodnie z harmonogramem.
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Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 2, a pozostata czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na
podstawie faktury koncowe;.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych robodt i protokot

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz

dowodow na spetnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 17.

Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nr konta ..................... Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —

Gmina Miasto Rzeszéw — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca

faktury - Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,

35 — 064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce  nastgpujacych  dowoddéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych

robot budowlanych:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej
anizeli na nast¢pny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot,
w zwigzku z wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez ~Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaptaty - z zastrzezeniem ust. 20 1 25.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 17 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 17 Zamawiajacy wystgpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

platnos¢ si¢ nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$§ pozostala czg$¢ wynagrodzenia

wynikajacego z faktury przekazuje Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 21 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

D) e , e-mail: ... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osob¢ do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz
odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1, ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika budowy pehi¢ beda osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do
umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw
czeSciowych 1 koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu
umowy, oraz czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze 0soby
majace pehi¢ funkcje projektanta danej branzy spetniajg wymagania okre§lone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przediozyc

Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie poézniej niz 7 dni przed planowanym terminem



zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby majace
petni¢ funkcje kierownika budowy danej branzy spetniajg wymagania okre$lone w SIWZ.
Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i1 nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkow umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIC: vuviineiiiiene, € —mails Jednoczes$nie osoba ta upowazniona jest do
dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:
- w branzy budowlanej i jednocze$nie koordynatora: ..................c.ociiiinl
- W branzy sanitarnej: ............ooeeiiiiiiiiiiieina.n.

- w branzy elektrycznej: ...........ccooiiiiiiiiiiiin.n
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokotow odbiorow wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz § 6 ust. 1,

5. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 dziatajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoéb wskazanych w ust. 4. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalaczniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Exel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.
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Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji

projektowej Zamawiajagcemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

1 urzgdach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$§wiadczenia:

1) ze zostata wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,
3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalagczong wersja

elektroniczna,
Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.
Wykonawca powinien na biezagco dokonywaé¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowiazuje si¢ do $cistego wspoldziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2
zostat dotrzymany.
Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o przewidywanym
opoznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 1 jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac
0 postepie w realizacji umowy.
Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wiasnych materiatow.
Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowg i speilnia wymogi obowigzujacych
przepisOw prawa.
Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powotania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komis;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
postepowania, zmierzajagcym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
w przypadku konieczno$ci uzupetienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ z najwyzsza staranno$cia, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegolnieniem czgSci opisowe]
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowe]” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym no$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania
niezbg¢dnych uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 1 uzyskania decyzji pozwolenia na budowg 1 decyzji pozwolenia
na uzytkowanie. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o sktadanych wnioskach
oraz uzyskanych decyzjach na biezaco.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia

na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialéw zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
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2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

opracowanie planu BIOZ,
prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,
urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0sOb postronnych, wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog
tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
Specytfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i sztukg budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp 1 socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegdlowych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii
niezb¢dnych do wykonywania robot,
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowa Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie
w teren,
w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:
a) prowadzenie raportowania post¢pu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,
b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,
¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robdt w terminach ustalonych
z inspektorem,
d) wprowadzenie kosztorysu obejmujgcego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpdzniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,
dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentoéw okreslonych
w § 14 ust. 7,

przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatgcznika nr 1 do umowy,
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12) podpisania stosownych uméw z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

13) opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzadzen wymienionych w instrukeji,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie
Zamawiajacego i realizujgcych zamdwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajagcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w § 14 ust. 1, pkt 1- 7.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje¢ zgodnos$ci z Norma lub
Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu
umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajagcego o niemozno$ci wykonania przedmiotu umowy
Ww terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoOwienia
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spetliania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

12



10.

11.

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow okre§lonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikow $wiadczacych czynnos$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1

nie jest utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa

autorskie”.
§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU
1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilo$ci 1 jakosci tych materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich

do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:
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1) usuniecia poza teren robot materialow z rozbidrki i demontazu, ktére nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos$ci za powyzsze dziatania,
2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako
surowiec wtorny,
3) przetransportowania materialdow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w § 4 o terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtdrnych na 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidw,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialdéw budowlanych, ustug sprzgetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktdrym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane

na terenie prowadzenia robot.

14



Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
W niniejszej] umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy

1 obowigzujacych przepisOw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba

Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, Rynek 12.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu | egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3

w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktorych mowa w § 5 ust. 4, w celu

sprawdzenia zgodno$ci z umowa.

Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia

1 przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu

poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajagcy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy

powiadomi o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie
przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest rtOwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia

Wykonawcy do wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga

e-mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostatg ilos¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3,

a Zamawiajacy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1

na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgtoszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezen i nie

podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia

dokumentacji 1 przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia

jednostronnego protokotu, stwierdzajagcego wykonanie dokumentacji projektowe;.
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Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesyltki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podj¢cia w terminie awizowane;j
przesytki, koszty zwigzane z nadaniem 1 zwrotem poniesic Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac not¢ obcigzeniowa z terminem ptatnosci do 3 dni
od jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za opdznienie. Zamawiajacy moze dokonac potragcenia naleznosci, okreslonych
w zdaniach poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe
o$wiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytutlu rekojmi, ktére ujawnig si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgltoszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia rob6t
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystagpi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez

inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi
do czesSciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot
czgsciowego odbioru robot.

Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla
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Wykonawcy do wystawienia faktury przejsciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie
faktury przejSciowej przed podpisaniem protokolu czgsciowego odbioru robot jest
niedopuszczalne 1 nie rodzi dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub

finansowych.

§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej] oraz wpisem do dziennika budowy. Razem
z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginatl dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracj¢ wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn
1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 pkt. 2 zostata przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisje¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru
zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
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1)

2)

1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,

ze obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki 1 niedorobki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem
inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robdt w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé
usunigcia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
nastgpujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:

oryginaly zbiorczych os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutlow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢ wystawione

na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 17 pkt. 2 umowy.

§15

REKOJMIA
Okres rgkojmi na przedmiot umowy ustalasiena .................... miesigce od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.
Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcg
1 Uzytkownikiem.
Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokol podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skuteczno$¢ usunigcia usterki 1 przekaze go niezwlocznie

Zamawiajacemu.
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Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbidr ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rgkojmi i spisany bedzie

z tej czynnosci protokoét z przegladu.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed
zawarciem umowy kwote zabezpieczenia W WYSOKOSCI ...ccceeevevveenveennne. ztotych
(stownie:......cccoeevveviiiiiiieienne ztotych) — tj. 10 % wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorg¢czenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pdzniej niz
w dniu uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia uzupeinienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najpozniej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie
réznicy w kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pienigzna Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu
umowy i w wysoko$ci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy

w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
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1.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy begdzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
nieprzediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokos$ci
0,5 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany,

za zwtoke w realizacji obowiazkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreSlonych w § 6 ust. 8 przez osob¢ nie zatrudniong na

podstawie umowy o prace — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek.
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Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia.

Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesione]
szkody.

Zamawiajacy moze dokonaé potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe

o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl § 16 ust. 415,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i1 usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania
robot budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktéorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie
z umow3 i odebrane.
Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapil od umowy na podstawie ustawy.
W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zostang odsetki
ustawowe za opoznienie.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ potracen nalezno$ci z tytutlu poniesionych przez niego
kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.
§19

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 wust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,

spowodowanego jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktoérych pozyskanie

nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje si¢, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia

kompletnego wniosku do wtasciwego organu,
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b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas
do ostatecznego rozstrzygnigcia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedluzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania
niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych
materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystapienia robdt dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robdt lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacj¢ zamdwienia — o okres, w ktorym nie byta mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

9) braku mozliwo$ci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie
czynnym, uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostgpnieniem poszczegdlnych
pomieszczen przez Uzytkownikow prowadzacych dziatalnos$¢ statutowa lub odmowe
dostepu do pomieszczen w celu wykonania robot — o okres, w ktorym nie byta mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

3. Strony dopuszczaja zmiang¢ postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow 1 ustlug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do
zmiany stawki podatku VAT.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czg$s¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta
Wykonawcy — w wersji elektronicznej.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zalacznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 3
4) Wzobr oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22
1. Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Rynek 12, 35-064

Rzeszéw, e mail: wi@erzeszow.pl

2) WyKOonawea - .....ooiiiiiii i e-mail. ...
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
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3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorg¢czenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Harmonogram - Zatgcznik nr 1 do umowy nr ....................

e ZANIA e e
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Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy - Zalgcznik nr 2 do umowy

T e e s ZARIA e oo e

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé¢ beda

dokumentacje projektowa:

- Pani/Pan ....................... ,e-mail: ...l projektant branzy budowlanej
- Pani/Pan ....................... ,e-mail: ... projektant branzy sanitarnej
- Pani/Pan ....................... ,e-mail: ... projektant branzy elektrycznej

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy beda peti¢ funkcje
kierownika budowy:
- kierownik budowy branzy budowlanej: ..o
- kierownik budowy branzy sanitarnej: ...............cooiiiiiiiiiiiiiii

- kierownik budowy branzy elektrycznej: ..........coooiiiiiiiii i

Zasady zmiany os6b realizujacych zamowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

27



Podstawa opracowania dokumentacji projektowej - Zalgcznik nr 3 do umowy

T e e s ZARIA e oo e

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowi Program Funkcjonalno-
Uzytkowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,

pkt. 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 1., poz. 462 z pdzn. zm.),

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z pozn. zm.),

5) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

6) z ustawg z dnia 21 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881 z p6zn. zm.),

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatacznik nr 4 do umowy nr ..........ooiiiiiiinnnn, zdnia ...

Zadanie INWeS Y CYJIIE: L. ettt e e e
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszoéw, Rynek 1
WYKOMAWCA: .. .evieniieiiiieiie ettt ettt et et e et e st e et e e saeeenbeessaeeabeenseeenbeenseesnseeseesnseenseesnsaens

POAWYKONAWCA: ... eiiiiiiiie ettt e et e e te e e eb e e esaeeesaeeessaeesssaeesnseeesnseeennnes

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Os$wiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy
w okresieod ................. do...ooviiiiii,

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot
objety moja fakturgnr ............... zdnia.............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robdt okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

Data: ........ooeiin. e ettt e e ettt e et e et eseareeeas
(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr S doumowy nr ...........oceiiiiinnan. zdnia ...

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)
Nazwa zadania INWeSTYCYJNEZ0: .. .uutntentt ettt ettt et eete et eieeaaeeneans
UmowanrZP .......oooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiian.. zdnia: ...

WYKONAWCA/ AdIeS: ....uiieti it

Data
Wartos¢ robot dostarczenia
Nr umowy Data faktury Rodzaj robot Wg Umowy Wartos¢ Zaawansowanic oswiadczenia
z Podwykonawcg | Podwykonawcyi wg Wykonawcy robot o Podwykonawcy
wraz z aneksami | dla Wykonawcy| harmonogramu Z narastajaco umowy % o zaptacie
Podwykonawcg wymagalnego
wynagrodzenia
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