UMOWA _ Projekt

zawarta dnia ................. 2019 r. w Rzeszowie pomigedzy Gming Miasto Rzeszoéw, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do wspotfinansowania przez Unig Europejskg — ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowg¢ nast¢pujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbudu;j”

przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu 1 wykonaniu robot budowlanych w zakresie

rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.6 — — podwoérko przy ul. Chodkiewicza 1, 3; ul. Hetmanska 6, 8, 10, 12; ul

Dabrowskiego 1, 3, 5; ul. Sreniawitow 8; ul. Staszica 3, 5 na podstawie programu funkcjonalno

— uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych koniecznych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja

podworek i prrestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie”.

Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowe;j
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg, uzyskanie decyzji na wycink¢ drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji

projektowej, o ktoérej mowa w pkt. 1,

. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy 1 ilo$ci egzemplarzy:
1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.
2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.



4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng czgs¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg staranno$cia, zgodnie z zasadami wspotczesne;
wiedzy technicznej, normami i1 obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostatlo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy:

1) rozpoczgcia robdt budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokolem odbioru
przedmiotu umowy najp6zniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen 1 czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pdzniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wypetnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najp6zniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta
nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.

6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: netto:

vovvevenw. 2l Brutto: ... .......... ZL, (stownie: ......................), W tym:
1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: .........zL, brutto: ... .... zI, (stownie: .............c.cceev i),

2) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zI, brutto:... ... .............. Zt, (stownie: .................... ool ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto za catos$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towardéw 1 ustug obowigzujace w
dniu ztozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej cz¢$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw 1 ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbidr dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,

w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
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okresla rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem.

Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okre§lonego

w ust. 1 pkt 2, a pozostata cz¢§¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury

koncowe;j.

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przej$sciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokot odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptlatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin ptatno$ci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz

dowoddéw na spetienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku .........................

nrkonta....................... Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina

Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszoéw, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -

Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszo6w. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesSci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez

Wykonawce  nastgpujacych  dowodéw  zaplaty ~ wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych

robot budowlanych:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nast¢pny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z
wykonaniem ktérych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez ~ Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaptaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi o potwierdzenie czy
wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu

platno$¢ si¢ nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca  kwot¢ = wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostalg czg¢s¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§ 4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

D) , email: ................ - do koordynowania 1
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i1 jednocze$nie
upowaznia t¢ osob¢ do podpisywania protokoldw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowiace przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot pelni¢ beda osoby wymienione w Zataczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, Ze osoby
majace peli¢ funkcje projektanta danej branzy speiniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢

Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majace



pelié¢ funkcje kierownika robot danej branzy speiniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i1 nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIC. et ieeir it vttt et eeeeeeeeeeeeaeeaaenaanen, € — ALl ..., Jednocze$nie Osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowiagzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednocze$nie koordynatora : .................cooiiiianl

e 0211V A V11 01 1<) P

- W branzy eleKtryCzne]: ......c.ovniiii e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokoldw odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnos$ci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dziataja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okre§lonymi
w Zalaczniku nr 3 do umowy.

. Przedmiary robot 1 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowad
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.
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. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;]

Zamawiajgcemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzgdach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o§wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢,

3) ze przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersjg

elektroniczng,

. Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezagco dokonywaé¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowe] z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do S$cistego wspotdziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pisSmie Zamawiajagcego o przewidywanym

opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajagcego winien informowac

o postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujacych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca

zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowe;
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku konieczno$ci uzupehienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje¢ z najwyzszg starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegOlnieniem cze$ci opisowe]
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym no$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien 1 decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 1 uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika robot,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obslugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie

1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

1 przekazanie Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboOt oraz utrzymanie w/w

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob

postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i sztuka budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegOtowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii

niezb¢dnych do wykonywania robét,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

c¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia
gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonaweca,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych

w S14 ust. 7,

przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,
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13) podpisania stosownych umow z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujagcych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organoéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robodt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajagcego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wpltyw na jako$¢ 1 termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé Zamawiajagcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

W terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujagcym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamoOwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia speiniania tego wymogu i dokonywania

jego oceny,

11



10.

11.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy Ilub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okre§lonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora begdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materiaty zostalty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci 1 jakos$ci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdt materiatéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako

surowiec wtdrny,
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3) przetransportowania materialdéw zakwalifikowanych jako surowiec wtoérny do punktu
surowcow wtornych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie 1 miejscu dostarczenia materiatdéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcoOw wtdrnych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac osobiscie cato$¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujace roboty
budowlane: ...........c..ooiiiini
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢
podwykonawcy wykonania:

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktorych niespelienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:
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b)

6)

7)

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawcg,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
1 warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowigzujacych przepisOw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o§wiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodno$ci z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
1 przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce¢ ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rOwnoznaczne z jego odbiorem 1 nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawceg droga e-
mail, ktoéry przekaze niezwlocznie pozostalg ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zatozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:
1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby

w okre$lonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgltoszone przez Zamawiajacego

nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacje projektowa.
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W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastagpi w formie przesyiki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobisScie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesytki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obciazy kosztami przesytki, wystawiajac notg obcigzeniowa z terminem ptatnosci do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia nalezno$ci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rgkojmi, ktore ujawnig si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robodt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystagpi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika rob6t przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czg$ciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnos$ci tej sporzadzany bedzie protokdt czesciowego
odbioru robot.

Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokolu czgsciowego odbioru robdt, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umows3.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;
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przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne 1 nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginat dziennika robo6t wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje witasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad 1 usterek w okresie r¢kojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedtozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i1 niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o§wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czg¢sciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych os$wiadczen kazdego =z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot 1 tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin wusuni¢gcia usterek okre§li Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynno$ci usuni¢cia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usunie¢cia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastagpi odbidr ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynno$ci protokoét z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia W WYSOKOSCT o, zlotych
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(stownie:.......ccoeviiniiiniiiiiiie ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie rdznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i1 usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia
usuwania wad 1 usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaptaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowe;j zapftaty;

nieprzedtozenie  przez  Wykonawce do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowiazkow o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw, potwierdzajacych
zatrudnienie os6b na podstawie umowy o praceg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty

ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe o§wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie osob na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu termindéw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.

10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za

roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umow3 1

odebrane.
Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.
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6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen nalezno$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w wust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pi§mie pod rygorem niewaznosci i zawieracé
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okoliczno$ci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje si¢, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez konieczno$ci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddziatywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wtasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygniecia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznos$ci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie

robdt z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
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warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiajg realizacj¢ zaméwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamédwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczaja zmian¢ postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedluzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow 1 ustlug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
cze¢$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiagzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesiecy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraC w szczegoOlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te beda miaty wpltyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawceg -
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w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisoOw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwrdoci¢ si¢ do Zamawiajacego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢é w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspdlpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalgcznik nr 1
2) Wpykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatagcznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4
5) Wzbr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWCA = .ttt e-mail. ...

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz  o0sob  skierowanych do  realizacji umowy- Zalqcznik nr 2 do umowy

T e oo ZARIQ oo oo

1. Osoby, ktéore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan .................... ,e-mail: ..o projektant branzy architektoniczne;j
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2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy beda pemi¢ funkcje
kierownika robot:
- kierownik robot branzy budowlanej: ...
- kierownik robot branzy sanitarne]: .............ooieiiiiiiiiiiiii e

- kierownik robot branzy elektrycznej: ...........ooviiiiiiiiiiii e

Zasady zmiany os6b realizujacych zamowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do  umowy

AV eeeeee oo ed ZARIA ooe oo e e e

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig.
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Grota Roweckiego w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podwoérek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze

Srdédmiescia w Rzeszowie”.
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2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z 0bowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych wraz z pdZniejszymi zmianami,

5) z Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z p6ézn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dost¢pnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady rowno$ci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik nr 4 do umowy nr ..........c.ccoeeeeeeeee ZdRIA oo ooi i

Zadanie INWe S Y CYNIC: ..ttt e e,
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszéw, Ul. Rynek 1
WYKONAWCA: .. oeiiiiiiiieiiie ettt ettt ettt et et e e bt e st e eabeesseeesbeesseeenbeensaeensaenseesnseensaesnseeseanns

POAWYKONAWCA: ...ttt ettt ettt e et e bt e s b e eteeesbeenseesnseenseeenseenne
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Os$wiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem () robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i1 protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢

Zatgcznik nr 5 do umowy nr ..........c.ccoeoeeeeen ZdRi@ oo ooi i

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeESLYCYJNCZO0: ... .uv et cer ten een ce eee eee vee vee vee es es e e eae eenaae e

UmOoWa Nr ZP.. oo s ZARIAS e e e e e e e e
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Nr umowy z
Podwykonawca
wraz z
aneksami

Data faktury
Podwykonawcy
dla Wykonawcy

Rodzaj robot wg
harmonogramu

Warto$¢ robot
Wg Umowy
Wykonawcy
z Podwyko-
nawca

Warto$é
robot
narastajaco

Zaawan-
sowanie
umowy %

Data
dostarczenia
oswiadczenia
Podwykonawcy
o zaptacie
wymagalnego
wynagrodzenia
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