Zakacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA_ Projekt

zawarta dnia ..o w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, Ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie planowane jest do wspdffinansowania przez Unie¢ Europejskqg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektu; —

zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu 1 wykonaniu rob6t budowlanych w

zakresie rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srodmiescia w

Rzeszowie — Zadanie 1.3 — podworko przy ul. Bernardynskiej 6, Kopernika 10, Okrzei 2,4,

Okrzei 8,10, Sobieskiego 8 na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze

wykonanie robot towarzyszacych koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja podwirek i przestrzeni
migdzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie”.
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbgdnych do prawidtowe;j
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg, uzyskanie decyzji na
wycinke drzew wraz z nasadzeniami zastgpczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegolne
elementy 1 ilo$ci egzemplarzy:

1) Projekt budowlany —5 egz.

2) Projekt wykonawczy — 4 egz.



3) Przedmiar robot — 2 egz.
4) Kosztorys inwestorski — 2 egz.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —
uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia — w wersji elektronicznej —
stanowigce integralng cz¢$¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu
umowy przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostato w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajagca uchwal¢ w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy najpozniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynno$ci odbiorowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg dorgczy¢ dokumenty niezbgdne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajacego o rozpoczgciu robdt budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajagcego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1do umowy, najpozniej w terminie 14 dni po odbiorze
przez Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do
piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3

WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci: netto: ............. z1, brutto: ............. zh, (stownie: ................... ), W tym:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za catos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towaréw 1 ustug obowiazujace
w dniu ztoZenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw i1 uslug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej cz¢sci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow 1 ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur

przejsciowych i faktury koncowe;.
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Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu .

Podstawa wystawienia faktur przejsSciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,

w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy/robot ze strony

Wykonawcy okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem .

Suma faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okre§lonego

w ust. 1 pkt 2, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury

koncowej .

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkéw

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow .

Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest protokét wykonanych robot i protokot odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz

dowodow na spelnienie przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w ust. 18.

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .......................

nr konta ... Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —

Gmina Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca

faktury - Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czegsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez

Wykonawce  nastepujacych  dowodoéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych

robdt budowlanych:

1) oryginaly oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o treSci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli
na nast¢pny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwiazku z
wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez ~ Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie

ktorych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.
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Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platno$ci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o ktérych
mowa W ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozonag Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdOwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptlaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajagcy  potragca  kwote = wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostatg czg$¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

L) , e-mail: ............... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednocze$nie
upowaznia t¢ osob¢ do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika budowy pemi¢ bedg osoby wymienione w Zatgczniku nr 2 do
umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czg¢sciowych
i koncowego robdt wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujgcej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby
majace pelni¢ funkcje projektanta danej branzy speiniaja wymagania okreSlone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.



3. W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace
peti¢ funkcje kierownika budowy danej branzy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkow umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIC. et et ittt e et et eeeeeneeeaeeaaenaaaen, € — MAEL oo ee.. JednoOcze$nie Osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektoweyj.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dale;j ,,inspektorem” peni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora : ...............cceeviveninnnn..

=W DranzZy SANITAINE]: .. .ottt e e

-wbranzy eleKtryCzNe]: ... ..o
Jednocze$nie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokolow odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynno$ci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezagcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okre§lonymi
w Zataczniku nr 3 do umowy.
2. Przedmiary robdt 1 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalne;j
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w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji

projektowej Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

1 urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnieh obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostatla wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowe] jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

. Os$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezaco dokonywac¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do Scislego wspoétdziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajagcego o przewidywanym

opoznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. li jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa
realizacje¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajgcego winien informowac

o0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowag i spetnia wymogi obowigzujacych
przepisOw prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwane; dalej ,, KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,

w sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
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Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania,
zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku konieczno$ci
uzupetienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza staranno$cig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan 2z wyszczeg6lnieniem cze$ci opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w skiad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektroniczne;j
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, decyzji wycinki drzew.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektoweyj.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI

1.

2.

ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowe;j i dziennika budowy,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obshugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzgdzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytulu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w Wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BI1OZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem

0s6Ob postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd 1 opinii

niezbednych do wykonywania robét,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

W udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

€) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatagczonym do SIWZ najpdzniej do dnia
zgloszenia gotowo$ci do pierwszego odbioru czeSciowego robdt lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych

w §14 ust. 7,

przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,
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13) podpisania stosownych umow z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robdot innym Wykonawcom = dzialajacym na  zlecenie
Zamawiajacego i realizujacych zamdwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodno$ci z Normg lub Aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu roboét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez
obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub
okoliczno$ciach, ktére moga mie¢ wplyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznos$ci wykonania przedmiotu umowy
w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
0osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoOwienia
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdowienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spehiania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania

jego oceny,
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10.

11.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedilozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujgcych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow okre§lonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. 22016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8

MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU
Strony okre$lg w protokole jakie materiaty zostalty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jako$ci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdt materiatow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako

surowiec wtorny,
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3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcoOw wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcoOw wtornych na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.

§9*
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac osobiscie cato$¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§o~
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujgce roboty
budowlane: ....................
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢
podwykonawcy wykonania:

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedkladania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajagcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:
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b)

6)

7)

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin  wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie
wykonania rob6t przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych
przez Wykonawcg,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno byé

wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej] wymagan,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia

jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialdow budowlanych, uslug sprzetowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000.00 zt.
W  przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren robot i rozpoczecia prac.
§ 10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i 0sobom
trzecim w zwigzku zprowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub

niewlasciwego wykonania umowy.
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2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy |
obowigzujacych przepisOw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu
sprawdzenia zgodno$ci z umowa.

3. Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
I przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o0 tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i1 nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.

4. W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga
e-mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostalg ilo§¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

5. Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie bgda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje =zastrzezenia 1 wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usungt zgtoszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.

6. W razie, gdy Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie
podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia
dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia

jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.
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Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesytki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesytki, wystawiajac note obcigzeniowg z terminem platnosci do 3 dni
od jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za opoznienie. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia naleznosci, okres§lonych w
zdaniach poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady

z tytutu rekojmi, ktore ujawnia si¢ po odbiorze.

§ 12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciagu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czesciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czgsciowego
odbioru robot.

Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robdt, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umows3.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowié bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury
przejsciowe] przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszcezalne 1

nie rodzi dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
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§ 14

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okreslonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu

umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem

Wykonawca przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt.2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci obiektu do odbioru przedmiotu
Umowy,

4) deklaracj¢ wiasno$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materialow oraz wszelkie dokumenty, z ktoérych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyroboéw, maszyn i
urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty

zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostata przedlozona i czy jest

kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1

dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego

o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory

odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru

zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem

I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz

wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o§wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. Czeg$ciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robdot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé
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1)

2)

usunigcia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze cze¢sciowym, a takze w ramach

odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturag koncowa,

nastepujace  dokumenty  potwierdzajace brak  zobowigzan = Wykonawcy — wobec
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:

oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione
na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15

REKOJMIA
Okres r¢gkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesi¢cy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiagzuje si¢
do przystapienia do ich usunig¢cia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
Termin wusunigcia usterek okresli Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protok6t podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skutecznos$¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajacemu.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbiér ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuniecia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z

tej czynnosci protokot z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed
zawarciem umowy kwote =zabezpieczenia w WysokoSci  .....ccccceeeiiiiennenn. zlotych
(stownie:......covevvveeiiiciecieene, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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1.

Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pdzniej niz w
dniu uptywu terminu waznos$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie r¢kojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
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przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

7) nieprzedlozenie przez  Wykonawcge do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

11) nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0sob na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorg¢czenia noty
ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za
opOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciaggu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okolicznosci:
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1) Wykonawca nie rozpoczagl wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu termindw na wykonanie czynno$ci o ktorych mowa w § 6 ust. 2,

pkt. 10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okre§lone;j
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie

za roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z

umow3g 1 odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zostana odsetki

ustawowe za opodznienie.
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7. Zamawiajacy moze dokonac¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w wust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
8. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 wust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,
spowodowanego jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opoznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje si¢, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku do whasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku do whasciwego organu,

€) wydanie decyzji srodowiskowej bez konieczno$ci opracowania raportu oddziatywania
na srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wtasciwego organu ,

d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na
srodowisko — 180 dni od daty zlozZenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu .

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygni¢cia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania
niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych
materialow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznos$ci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania rob6t, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

3. Strony dopuszczajag zmian¢ postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢ Sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub
przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardéw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do
zmiany stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony
postanawiaja:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wpltyw na koszt wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, Wykonawca moze na pisemny i1 umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do
Zamawiajagcego 0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczego6lnosci szczegdtowa
kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglgdnieniem zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te bedg mialy wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwroci¢é si¢ do Zamawiajacego
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraC w szczego6lnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow
wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Integralng czg$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy / — w wersji elektronicznej.
Zakaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wrykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zatacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
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2) WYKONAWECA - ...t e-mail. ...

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

4, Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz  o0sob  skierowanych do realizacji umowy- Zalgcznik nr 2  do umowy

AV e e ZANTA oo oo

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé beda
dokumentacje projektowa:
- Pani/Pan .................. , e-mail: L projektant  branzy

architektonicznej
2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda petni¢ funkcje
kierownika budowy:
- kierownik budowy branzy budowlanej: ..............cooiiiiiiiiiiiiii e
- kierownik budowy branzy sanitarnej: ..............oeeeriiiieiiiiiiiiie e,

- kierownik budowy branzy elektrycznej: ...........ccooviiiiiiiiiiiiii i

Zasady zmiany 0s6b realizujacych zaméwienie okre§lono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej- Zalgcznik nr 3 do  umowy

AV e en ZANIA e o oee s e e

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Srodmiescie Potnoc w Rzeszowie w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie™.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pézniejszymi zmianami,

5) z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z p6zn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady rowno$ci szans kobiet i me¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityKi
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqgcznik nr 4 do umowy nr ..........cc.ccooeeeee e ZdRIA oo ioi i

P Lo L Lo LAY £ Y03 PP
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WVYKONAWEA: ...ttt ettt ettt et e ettt et e e ae e beenseeaseseenseesseeseeaseesseaseensens

POOWYKONAWGEA: ... .eiivieeeieeiie ettt ettt ettt e e e et e et e e s b e e e e et e e et e e saeeaabeesbeeennaesaeeaneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem O robot na rzecz Wykonawcy w okresie
od ... doco i

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skreslic
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr ..................

e ZARIA e

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)
Nazwa zadania INWESLYCYJNEGO: ... ... vt et ee et ee e et et e et it e een e e eee e e
UMOWa NE ZP.. .ooooen e e e s ZARIAT i e e e e e
WWYKONAWCA, AUTES. ... vee i et et e e et e e et e e ettt e een et e e et e e e e e e,
Data

NI UMOWY 2 Wartos$¢ robot dostarczenia

y Data faktury . , wg umowy Warto$¢ Zaawan- os$wiadczenia

Podwykonawca Rodzaj robot wg . -

Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu . 0 :
aneksami dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco| umowy % o zaptacie
nawca wymagalnego

wynagrodzenia
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