CZ-A.271.87.250.2019
Roboty budowlane w formule zaprojektuj — zbuduj w zakresie rewitalizacji podworek i przestrzeni
miedzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie — Zadanie 1.4

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Wzor umowy
zawarta dnia ..............ccee.e w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez Uni¢  Europejskq 7€
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe¢ nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.4 — podworko przy ul. Kilinskiego 1, ul. Bardowskiego 2, ul. Swietego Mikotaja 4

na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych

koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze

Srodmiescia w Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji 1 opinii niezbgdnych do prawidlowe;j
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastgpczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,



. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne
elementy i ilo$ci egzemplarzy:

1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — W wersji elektronicznej — stanowigce
integralng cz¢$¢ umowy.

Przedmiot umowy begdzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami 1 obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostatlo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajagca uchwate w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja nastgpujace terminy:
1) rozpoczecia robdt budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najpozniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pdzniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najp6zniej w terminie 14 dni po odbiorze przez

Zamawiajacego opracowan projektowych.



Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta
nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczalttowe w wysokos$ci: netto:
................ zh, brutto: .............zk (stownie: .....................0), W tym:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi calo$§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towardéw 1 ustug obowigzujace w
dniu ztozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw i ustlug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystlugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie

faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
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Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czg$ciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego 1 Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata czg$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznos$ci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych roboét i1 protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platno$ci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt oraz
dowodow na spetnienie przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nrkonta ..................l Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszoéw, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa - Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej 1 nastgpnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowoddéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych:
1) oryginaty os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde

z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli



19.

20.

21.

22.

23.

24,

na nast¢pny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwiagzku z
wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych przez ~ Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaptaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptlaty, o ktérych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw

ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia wezwania.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca  kwote = wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostatg czg$¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

L) , e-mail: ................ - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczes$nie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokotow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ bedg osoby wyznaczone w Zatgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ beda osoby wymienione w Zatgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czgsciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz

czynnosci wynikajacych z § 8.



2. W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby
majace peli¢ funkcje projektanta danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji
zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie poézniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majace
peti¢ funkcje kierownika robot danej branzy spelniajg wymagania okres§lone w SIWZ.
Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIC. et et vt ur vt vt et et eeeeee eeeaeeaaenaaaen, € — MAEL oo ... JednoOcze$nie Osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” peni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednocze$nie koordynatora : ...,

= W DIanZy SANITAITIC]: . ..uuttenttet et et et e e et et e e e e e e e e e e e eaeenaeeens

- W branzy €leKtryCzne]: ....ooueenii i
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokolow odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynno$ci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezagcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.



§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zalgczniku nr 3 do umowy.

. Przedmiary robot i1 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalne;j
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym
systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej
Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach
1 urzgdach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$§wiadczenia:

1) ze zostatla wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéoremu ma stuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowe] jest zgodna z zalgczong wersja
elektroniczng,

. Oswiadczenie okre$lone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezagco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowe] z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspotdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat
dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego o przewidywanym
op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac

o0 postepie w realizacji umowy.
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. Do wykonania przedmiotu umowy, 0 ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spetnia wymogi obowigzujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku konieczno$ci uzupetienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje¢ z najwyzsza starannoscig, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy 1 obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegOlnieniem czgdci  opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbgdnych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robdot nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.



§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI

1.

ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowiazujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
1 przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektroniczne;,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i1 zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob
postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i sztuka budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen 1 badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd 1 opinii
niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,
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9) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

€) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najp6ézniej do dnia zgloszenia
gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed przedstawieniem

projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,
przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,

podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidéw na potrzeby budowy 1 ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zamdOwienie na terenie robot,

dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentdéw odbiorowych okre§lonych

w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
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wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentdow Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktore moga mie¢ wptyw na jakos¢ 1 termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajagcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specytfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia

czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na Zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy Ilub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne

okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o pracg.
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§7
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystugujg prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robdt wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci 1 jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialtdow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$§mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materiatow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialdw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowiazek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie 1 miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcdéw wtornych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos$¢ robdt budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug

geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
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1.

b)

materialdow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujace roboty

budowlane: ................o.o

Pozostate roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢

podwykonawcy wykonania:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym,

2) przedmiot zaméowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
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6)

7)

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajagcej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatlow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50 000.00 zt.
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10

11.
12.

13.

14.

15.

16.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za whasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
1 warunkoéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzah przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowigzujacych przepiséw prawnych.

§ 11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba

Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodno$ci z umowa.

Zamawiajgcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia

I przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi

o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do

sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do

wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-

mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostata ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a

Zamawiajacy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na

protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje =zastrzezenia 1 wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usungl zgltoszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat

protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i

przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego

protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki

kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca

odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjgcia w terminie awizowane;j
przesytki, koszty zwigzane z nadaniem 1 zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesyiki, wystawiajgc note obcigzeniowg z terminem ptatnosci do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach

poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
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8. Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rekojmi, ktdre ujawnia si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

2.  Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robdot wpisem do dziennika robdt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robdt
przewidzianych do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty cze$ciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnos$ci tej sporzadzany bedzie protokédt czesciowego
odbioru robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokolu czeSciowego odbioru robodt, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdt stanowic¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktoérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
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2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracj¢ wiasno$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie r¢kojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly

zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedtozona i czy jest

kompletna. Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1

dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego

o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory

odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie

spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem

1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki 1 niedorobki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz

wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o§wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy 1 ostatecznego

odbioru robot w tej czgsci. Oznacza to w szczegodlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usunigcia

przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a

odebranych czegsciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru

przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace

dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz

dalszych Podwykonawcow:
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1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§ 15
REKOJMIA

1. Okres rgkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczagc od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin wusunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynno$ci usunie¢cia usterek Wykonawca sporzadzi protokoét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos$¢ usuniecia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastapi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt 1 stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej
czynnosci protokot z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwotg zabezpieczenia w WYSOKOSCl  evveiieeeiiee e, ztotych
(stowni€:......ccoveeeiieeieecieeee, zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
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1.

przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie poézniej niz w dniu
uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupeinienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpoznie;j
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie rdznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba zZe przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat

Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
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6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

7) nieprzedtozenie przez  Wykonawce do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowiazkéw o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

11) nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o pracg, okreSlonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobg nie zatrudniong na podstawie
umowy o prac¢ — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaptaty naleznos$ci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za
opoOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania rob6t budowlanych w ciagu 14 dni od dnia

przekazania terenu robot,
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2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindéw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie 1 zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zadac¢
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostalty wykonane zgodnie z umow3 1
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opdznienie.
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7.

Zamawiajacy moze dokonac potracen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztow,

okreslonych w wust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opOznienie

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci

wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego

jedna z nastepujacych przyczyn:

1)

2)

3)

wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje si¢, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku do wlasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
whniosku do whasciwego organu,

) wydanie decyzji sSrodowiskowej bez koniecznos$ci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,

d) wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty zlozZenia kompletnego wniosku do wtasciwego organu.

zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawceg, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezb¢dnych

do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznos$ci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie

robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajag zmian¢ postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢g sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow i ustlug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
cze¢$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesiecy strony postanawiajg:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamdowienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczego6lnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te bedg mialy wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg -

w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisoOw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
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moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegoOlnosci szczegdlowa kalkulacje kosztow
wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta

Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy / — w wersji elektronicznej.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1

2) Wykaz o0sob skierowanych do realizacji umowy — zatacznik nr 2

3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3

4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 4

5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWCE = ...t e-mail. ...
2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
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3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz  o0sob  skierowanych do  realizacji ~umowy- Zalgcznik nr 2 do umowy

T e eee e e e s ZARTA e oot

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowa¢ beda
dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan.................... ,e-mail: ... projektant branzy architektonicznej
2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda peti¢ funkcje
kierownika robot:
- kierownik robodt branzy budowlanej: .............ccooiiiiiiiiiii
- kierownik robot branzy sanitarnej: .............ooiiiiiiiiii e

- kierownik robot branzy elektrycznej: ...........coooiiiiiiiiiiiii

Zasady zmiany 0sob realizujacych zamdowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej- Zalgcznik nr 3 do  umowy

AT e eee e ed ZANIA oo i i

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Srodmiescie Ponoc w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami,

5) z Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z pézn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mgzczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr ... ... v veeaes ZANIA oo

Zadanie N ES Y CY e, ..ottt
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WWYKONAWCA: .. ..ceiieieiieeiiecteettete ettt ettt ettt ettt e et e be e b e esaesseenseessesseesseesseaseesbeanbeaneeseeeneennes

POOWYKONAWECA: .. ..cooiviieiiiieeeeeeeete ettt ettt ettt e e ae e ve et e eabeeteeseeaseeseeseeasesaeens

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem O robét na rzecz Wykonawcy w okresie
od .ccoveveeeveedoce i

2. Os$wiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢
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Zatqcznik nr 5 do umowy nr .........
ZESTAWIENIE Z

et e ZAREA
BIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeESLYCYJNEZO0: ... .uv et cen ees eee eee eee tee vee vee e e es e e en een en e

Umowanr ZP.. ..cooovee e,

s ZANIA e e e e e e e

WyKonawca/ adres: ...... oo ies oottt e e e e et e e e e e e e e e e e e e

Nr umowy z
Podwykonawcag
Wraz z
aneksami

Data faktury
Podwykonawcy
dla Wykonawcy

Rodzaj robot wg
harmonogramu

Warto$¢ robot
wg umowy
Wykonawcy
z Podwyko-

nawca

Warto$¢
robot
narastajaco

Zaawan-
sowanie
umowy %

Data
dostarczenia
os$wiadczenia
Podwykonawcy
o zaptacie
wymagalnego
wynhagrodzenia
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