UMOWA (projekt)

zawarta dnia .........ccccceeveennenn, w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczony, zawarto umowe nast¢pujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku przy ul. Dgbrowskiego 17 na potrzeby
Domu Kultury w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,, Modernizacja
pomieszczen w budynku przy ul. Dgbrowskiego na potrzeby Domu Kultury”,

2) opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawg i montazem urzadzen wymienionych

w instrukcji

3) opracowanie swiadectwa energetycznego,
2. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe.
3. Zadanie, o  ktorym mowa w  ust. 1 ujete zostato w  Uchwale
Dziat 921, Rozdz.92109, § 6050
4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czgs¢ umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
str. 1



1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy: do 23 listopada 2020 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doreczy¢ dokumenty
niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczgciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu
kompletu dokumentow o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreSlonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

4. Poszczegdlne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczego6lnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatgcznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotagczona do protokotu odbioru robdt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.

6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

WYNAGRODZENIE
1. Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: .....ccceenneenn.. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa

w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
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6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,

2) koszty ogélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk ......... % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialtow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartahu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towaroéw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czeSciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementdéw robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ $rodkoéw
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptlatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru roboét, oraz dowodéw na spehienie

przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18.%.
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Miasto Rzeszé6w — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury -
ptatnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastgpujagcych dowodow  zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych o§wiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczeSniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwiazku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawcg kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.*
19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.*
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23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*

24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania.*

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.*

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za$ pozostata cze$S¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje
wykonawcy.*

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego przez

Zamawiajgcego.*

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego

przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatbw  (np.  przekazanie
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ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).
3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunig¢cia poza teren robot materiatdw z rozbidrki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialtow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i1 miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy petnié¢ bedzie:
1) KIEroOWNIK DUOWY: ... e ,
2) Kierownik W branzy Sanitarne]: ..........c.ouiieiniiiiiie i ,
3) kierownik w branzy eleKtryCzne]: ... .....oueuiuiuinini it
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czgsciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnos$ci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:
1) w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: .............c.oooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ,
2) W DTaNZY SANITAINE . ..ttt ettt et e e ,
3) W branzy €leKtrYCZNe : .. ..ot
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okres$lonej w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest

zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika
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budowy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0S0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czgsciowych
robdt wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie Wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny
oraz odbioru stosownych dokumentoéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektroniczne;,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog tymczasowych, dojazdéow oraz
zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsg, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach

szczegdtowych,
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7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejécie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zataczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawarte]
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw odbiorowych okre§lonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy;,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzadzefn wymienionych w instrukcji,”

15) opracowanie $wiadectwa energetycznego,”

16) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujacymi przepisami,

17) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego
1 realizujgcych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
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10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow deklaracje¢

wilasciwos$ci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub

okolicznos$ciach, ktore moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specytikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnos$ci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawcg lub podwykonawce

wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Os§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.
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§7*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ osobiscie cato$¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .......................

Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA L. *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,
2) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okre$lony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,
5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,
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b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow

budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
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w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu
I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalajg, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i 0Obowigzujacych

przepisow prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot

przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
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wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Witasciwy inspektor przystgpi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
cze$ciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie p6zniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokdt czgsciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umows3.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu czgéciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,
4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreSlona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.

Zakonczenie robot budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
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warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy powola komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych rob6t, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. CzeSciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot i1 tytuldw
uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych oSwiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12
REKOJMIA
1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesigcy 0od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez

Zamawiajacego w formie pisemne;.
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3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robodt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie

z tej czynnosci protokoét z przegladu.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WysokoSCi i ztotych
(stownie:......ccoovvveviieniiiiiiiee, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.
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§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty,*
7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*
8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,*
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*
10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.
11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,
12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o0 prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
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3. Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 4 i 5,
5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,
7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowg o prace.
2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.
3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy

nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
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5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ Wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie Z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajac wtasciwe o§wiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy oswiadcza, 1z przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystapienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajg realizacje zamdwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,

uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
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Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowg lub odmowe dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy/robot,

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

4. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktéory wynosi ponad 12 miesigcy strony
postanawiaja:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce —
w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze
na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajagcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegdlno$ci szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamoOwienia
z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Zmiana
postanowien umowy w zakresie 1 w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie moze
spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jaka Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia, a ktora zostala podana przed otwarciem ofert w
postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego,

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli
zmiana te beda miaty wpltyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce - w terminie
30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny
1 umotywowany wniosek zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawieraé
w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Zmiana postanowien
umowy w zakresie 1 w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie moze spowodowac
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwotg, jaka Zamawiajacy przeznaczyt
na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego.
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§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
| ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamdwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zalgcznik nr 1,

2) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatgcznik nr 3*,

4) Wzbr os$wiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy o osobach zatrudnionych na umowe o

prace — zatacznik nr 4*.

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) VWYKONAWCA = et e-mail. ...l
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorg¢czenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposoOb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
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§ 20

Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram
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Zatgcznik nr 2

Zadanie INWeESLYCYJIE ... uutnt ittt ettt ettt et et et ettt e et e et et e e e et et e ae e aaaas
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, ul. Rynek 1
WYKOMAWCE & .. eiiiieiiieciiie ettt ettt e et e et e e et e e s ateeesaseeessaeesssaeassseessssaessseeessseeennseeensseeennses

POAWYKONAWCA & .. oevieiiiiieeiee et et e e b e e b e e e st e e nnb e e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inWeStYCYJNEZO0 & . .uvueerterit et ettt ettt et ettt et eeereeenens
UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, zdnia: ..o
WYKONAWCA/ AATES & ...viet it

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 i Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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Zatgcznik nr 4 do umowy nr ..........ccocco e ieiiesieeiee s ZANIA i

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Oswiadczam, ze nizej wymienione osoby sg zatrudnione na umowg o prace:

Rodzaj wykonywanych czynnoSci

Lp. Imi¢ I nazwisko wskazanych w SIWZ

Wymiar etatu

WIN| -

podmiot sktadajacy o§wiadczenie
(nazwa i adres)

data i podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia
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