CZ-A.271.87.250.2019
Roboty budowlane w formule zaprojektuj — zbuduj w zakresie rewitalizacji podworek i przestrzeni
miedzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie — Zadanie 1.4

Zalacznik nr 2 do SIWZ
Wzor umowy

zawarta dnia ............cccoeene. w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez Uni¢ Europejskq — ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbudu;”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rob6t budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.4 — podworko przy ul. Kilinskiego 1, ul. Bardowskiego 2, ul. Swietego Mikotaja 4

na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych

koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja podwdrek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze

Srédmiescia w Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbgdnych do prawidtowe;j
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycink¢ drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegolne

elementy 1 ilo$ci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — W wersji elektronicznej — stanowigce
integralng cz¢$¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg staranno$cia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostatlo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najp6zniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen 1 czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonaweca, lecz
nie pdzniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najp6zniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoédwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczalttowe w wysokos$ci: netto:
................ zh, brutto: .............zk (stownie: ....................00), W tym:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zh, brutto:.................... zh, (stownie: ........o.oooiiiii ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Ust. 5.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towardéw 1 ustug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw 1 ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej cz¢s$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow 1 ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czg$ciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego 1 Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata cz¢s¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznos$ci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych roboét i1 protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robodt oraz
dowodow na spetnienie przez Wykonawcg wymogow okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nrkonta....................... Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa - Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowodoéw  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych:
1) oryginaty os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwigzku z

wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez  Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaptaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platno$ci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o ktérych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw

ktoérzy zawarli zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potrgca  kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostala cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

L) , e-mail: ................ - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokotow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ bedg osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ beda osoby wymienione w Zatgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw cze$ciowych 1
koncowego robot wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynno$ci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby

majace petni¢ funkcje projektanta danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji
zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace
pelié¢ funkcje kierownika robot danej branzy spelniajg wymagania okre$lone w SIWZ.
Zmiana Kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SICI tet et ettt et ee tee tee eee e e e e veeves, € — MAEL ... ... ........... Jednocze$nie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej.

2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ................oooiiiiinnnn

= W DTaNZY SANTEAINIC]: . ...ttt ettt et ettt e et e e e et e

- W branzy elektryCzne]: .......oueiniin i
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokotow odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynno$ci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezagcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dziatajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoéb wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce¢. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalaczniku nr 3 do umowy.
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. Przedmiary robot i1 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzgdach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o§wiadczenia:

1) Zze zostala wykonana zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

. Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezagco dokonywac¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowe] z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do S$cistego wspotdziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanym

op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac

0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spetnia wymogi obowigzujacych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

w sprawie powotania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPL

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowe;j
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajagcym
do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku konieczno$ci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje¢ z najwyzszg starannoscig, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy 1 obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczeg6lnieniem czgSci  opisowe]
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgtoszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6)

stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

1 przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboOt oraz utrzymanie w/w

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob

postronnych, dojazddéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegdtowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgdd i opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowg Wykonawca z nich korzystal, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

€) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najp6ézniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robdt lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,

12) przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu wg Zatgcznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujacych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnos$ci z Norma lub Aprobata techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowaé¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktore moga mie¢ wptyw na jako$¢ 1 termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznos$ci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz obowigzujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoOwienia

czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
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9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jako$ci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

12



1) usunigcia poza teren robdt materiatow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtdrny do punktu
surowcoOw wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia

przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego

1.
2.

1.

wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcdéw wtornych na 2 dni robocze przed terminem planowane;

dostawy.

§9*

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie calo$¢ robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§9*
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujace roboty
budowlane: ..................oce

Pozostate roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢
POAWYKONAWCY WYKONANIA: ...ttt et e e e e e e e aaaas
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0

podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
13



b)

6)

7)

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajagcego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajagcej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000.00 zt.

W  przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.
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§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
1 warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej] umowy i

obowigzujacych przepiséw prawnych.

§11

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodno$ci z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktébrym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o0 tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga e-
mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostaly ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:
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1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje =zastrzezenia 1 wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dluzszym niz 4 dni, usungt zgltoszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowana dokumentacj¢ projektowa.

W razie, gdy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;j.
Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesyltki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesic Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesytki, wystawiajac not¢ obcigzeniowg z terminem ptatnosci do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie. Zamawiajacy moze dokonac potracenia nalezno$ci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe o§wiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady

z tytulu rekojmi, ktdre ujawnia si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robdt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§13

ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czesciowego odbioru robdt niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynno$ci tej sporzadzany bedzie protokdt czesciowego

odbioru robot.
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2. Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robdt, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdt stanowic¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobdw, maszyn i1 urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przediozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.
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5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i1 niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o§wiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy 1 ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych cz¢sciowo, rowniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot 1 tytulow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres r¢gkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usuniecia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynnoSci usuni¢cia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajagcemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt 1 stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rgkojmi 1 spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.
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1.

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WYSOKOSCT v, ztotych
(stownie:.......ccooviiniiiiiiiiii ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydhuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie p6zniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, begdacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpoznie;j
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie r¢kojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy

dzien zwloki,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad czy usterek,

odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywatl
Podwykonawca - w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzedlozenie  przez ~ Wykonawce do  zaakceptowania  projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o praceg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobg nie zatrudniong na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaptaty naleznos$ci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty

ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opoOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robdt budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,
nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 2, pkt.

10, lit. d.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowiazuja nastgpujace zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zgdac

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

22



4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umow3 1
odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztoéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonac¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okoliczno$ci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sig, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku do wlasciwego organu,
€) wydanie decyzji sSrodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu,
d) wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozZenia kompletnego wniosku do wtasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygniecia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,
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3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych materiatow,
4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznos$ci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych,
7) niemozno$ci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania rob6t
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiajg realizacje zamdwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢g sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow i ustlug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane;j
cze¢$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiagzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesiecy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamdowienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek

Wykonawcy powinien zawieraé w szczego6lnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
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2)

Ewen

wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg.

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te beda miaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisOw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwroci¢c si¢ do Zamawiajacego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegoOlnosci szczegdlowa kalkulacje kosztow
wykonania zamoéwienia z uwzglgdnieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

tualne spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta

Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy / — w wersji elektronicznej.

3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1)
2)
3)
4)
5)

Harmonogram — zatgcznik nr 1

Wykaz o0séb skierowanych do realizacji umowy — zatacznik nr 2
Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
Wzér o$wiadczenia podwykonawcy — zalgcznik nr 4

Wzbr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

n

1. S

iewazno$ci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22

trony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
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1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWECA - ... e-mail. ...

2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz osob  skierowanych do  realizacji umowy- Zalgcznik nr 2 do umowy

T e e eee e ee e s ZARTA eee e e

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowa¢ beda
dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan.................... ,e-mail: ... projektant branzy architektonicznej
2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda peti¢ funkcje
kierownika robot:
- kierownik robodt branzy budowlanej: .............coooiiiiiiiiiiii
- kierownik robot branzy sanitarnej: .............o.iiiiiiiiii e

- kierownik robot branzy elektrycznej: ...........ooiiiiiiiiiiiii

Zasady zmiany 0sob realizujacych zamdowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej- Zalgcznik nr 3 do  umowy

AT e eee e ed ZANIA oo i

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Srodmiescie Ponoc w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami,

5) z Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z pézn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalgcznik nr 4 do umowy nr ... ....c..cccev v vvveeaes ZANIA oo
29



Zadanie NS Y Y Ne: .ottt e
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WWYKONAWECA: .. ..c.eiieieiieeiiecieeetete ettt ettt ettt e e be e b e easestaesseessesseessaessesseenseesaesseenseensenes

POOWYKONAWCA: .....oviviieiiiieeieeeeete ettt ettt ettt ettt aeeaaeeteeaeeaaeeteeseeaseeseeseeasesaeens

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem O robot na rzecz Wykonawcy w okresie
od .ccovevveeeeedoce i

2. Os$wiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢

Zalgcznik nr 5 do umowy nr ... ... cov v vvvveeaes ZANIA oo
ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
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(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWESLYCYJNEZO0: ... .uv et ce tes e eee eee tee vee vee e ee es e e en een en e

Umowanr ZP.. ..oooeee e .

e ZARIAT e e e e e e

WyKonawca/ adres: .......ooies oottt e e e e et e e e e e e e e e e e e aeae

Nr umowy z
Podwykonawca
wraz z
aneksami

Data faktury
Podwykonawcy
dla Wykonawcy

Rodzaj robot wg
harmonogramu

Wartos$¢ robot
wg umowy
Wykonawcy
z Podwyko-

nawca

Warto$é
robot
narastajaco

Zaawan-
sowanie
umowy %

Data
dostarczenia
oswiadczenia
Podwykonawcy
o zaptacie
wymagalnego
wynagrodzenia
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