Zatacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA_ Projekt

zawarta dnia ........................ w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszéw. Ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszéw NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonaweg”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami?”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez Unig  Europejskqg  ze
srodkow  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule »Zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.3 — podwérko przy ul. Bernardynskiej 6, Kopernika 10, Okrzei 2,4, Okrzei 8,10,

Sobieskiego 8 na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robét

towarzyszacych koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach

zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja podwdrek i przestrzeni migdzyblokowych na
obszarze Srédmiescia w Rzeszowie”,
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezb¢dnych do prawidlowej
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg, uzyskanie decyzji na
wycinke drzew wraz z nasadzeniami zastepczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczeg6lne
elementy i ilosci egzemplarzy:

1) Projekt budowlany — 5 egz.

2) Projekt wykonawczy — 4 egz.



3) Przedmiar robét — 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.
Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng cz¢s$¢ umowy.
Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowiazujgcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta

Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajaca uchwate w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja nastgpujace terminy:
1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego protokoiem odbioru
przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.
Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe doreczy¢ dokumenty niezbedne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajacego o rozpoczeciu robét budowlanych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcey
teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypeinionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajgcego opracowan projektowych.
Strony dopuszczaja mozliwo$é zmiany terminow posrednich ujgtych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta
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nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza sie terminy inne niz okreslony w
ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:
............. zl, brutto: ............. zl, (stownie: ...................), w tym:
1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... H, (AOWNI! vuvsinssnmsrammmirsgiimmiaion 3
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zl, brutto:.................... zl, (stownie: ...l ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie
brutto za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ushug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci  od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.
Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie sie odbywalo na podstawie faktur

przejsciowych i faktury koncowej.
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Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigeu .

Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokél odbioru czgsciowego robot,

w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy/robot ze strony

Wykonawcy okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem .

Suma faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 pkt 2, a pozostala cz¢é¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury

koncowej .

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ Srodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow .

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych robét i protokét odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnoéci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robot oraz

dowodow na spelnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18.

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawey w banku ......................

1198 4611+ FR—— Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina

Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -

Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce  nastepujgcych  dowodéw  zaplaty — wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych

robot budowlanych:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wezesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokohu wykonanych rob6t, w zwigzku z
wykonaniem ktérych o$wiadczenia te sa skiadane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot zaptaconych  przez ~Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie

ktorych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.
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Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowa¢ réwniez zakres objety pierwszym protokolem odbioru.
Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dhuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw
ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostalg cz¢éé wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

I cecitithssmresmmmionmmmmibionmsmmnmsasmmiBss - 1 ] - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia te osobe do podpisywania protokolow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika budowy pelni¢ beda osoby wymienione w Zalgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych i
koncowego robét wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnos$ci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajacemu, Ze 0soby
majace petni¢ funkcje projektanta danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.
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W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majace
peni¢ funkcje kierownika budowy danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajgcy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
BIER emcussucommmsonnm, suscusmancnseessomues w8 = T S35 iisnmene xeuee JEDIIEEESTIE BSHDE.
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” pemi¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ..................o.ooiiii.

= W Dranzy Sanitarme]: .............ovuuueiineiiiie e

Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane
W umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu Zzmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalgczniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
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w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiajacemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zlozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyc,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 ke.

Wykonawca powinien na biezaco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do S$cislego wspoldzialania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktéorym mowa w §2 zostat
dotrzymany.

Wykonawca, niezwiocznie poinformuje na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanym
op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach moggcych mie¢ wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac
o postepie w realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spetnia wymogi obowigzujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r,

w sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji



12.

13,

14.

15,

16.
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2,

Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupehienia
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscig, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegllnieniem czesci  opisowe;j
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkéw.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ~papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym no$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w celu uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien i decyzji zwiazanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, decyzji wycinki drzew.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciagu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/wW

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robé6t przed dostgpem 0sob

postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod 1 opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywana

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ najp6Zniej do dnia zgloszenia
gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych

w §14 ust. 7,

przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,
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13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zaméwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajagcego kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organow

pafistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczna

dla wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakoriczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowaé Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jakosé i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich poleceri inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudniaé¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego W opisie przedmiotu zaméwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosei do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania

jego oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujagcych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o pracg.

§7
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest
utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie™.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robét wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowiazany jest na whasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materialdw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako

surowiec wtorny,
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3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcOw wtornych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcoéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowanej

dostawy.
§9*
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catosé robét budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ushug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wylgczenie o ktérym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§9*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujace roboty
budowlane: ...............ceeuinnin
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
podwykonawcy wykonania:

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:
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b)

6)

7)

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplate¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres rob6t wykonanych przez
Wykonawceg,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawcg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawceg, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawag Prawo Zamoéwien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, poiwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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10.

1L,

12.

13,

14.

15.

16.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktoérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatéw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000.00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.
Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
Zgody Zamawiajgcego.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na
teren robot 1 rozpoczecia prac.
§10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i1 osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego

wykonania umowy.
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6.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkoéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych

w niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajace z niniejszej umowy 1

obowiazujgcych przepiséw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba

Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowari, o ktorych mowa w § 1, ust. 3

w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia

zgodnosci z umowa.

Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia

i przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi

o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do

sprawdzenia nie jest rdwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do

wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg droga e-

mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostala ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a

Zamawiajacy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na

protokole odbioru, co upowaznia Wykonawcg do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonaweg aby
w okreslonym terminie nie dhuzszym niz 4 dni, usungt zgloszone przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci,

2) zwréci Wykonawcy wadliwie opracowana dokumentacje¢ projektowa.

W razie, gdy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezef i nie podpisat

protokohu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i

przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego

protokohu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.
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Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac note obcigzeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe o$wiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rekojmi, ktére ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakoAczenia robét
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego
odbioru robét.

Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokohu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robét stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokohu czg$ciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkoéw prawnych lub finansowych.

17



§ 14

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi

inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w

formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem Wykonawca

przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt.2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracje whasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
Techniczna dla wbudowanych materialéw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow, maszyn i urzgdzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rgkojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

. Inspektor w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly

zakonczone, czy dokumentacja okre$lona w ust. 1 pkt. 2 zostala przediozona i czy jest

kompletna. Zakoniczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1

dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspekiora Zamawiajgcego

o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory

odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie

spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmoéwié odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem

i zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz

wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnoscei, ze Zamawiajgcy moze zadac usunigcia
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przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgsciowo, réwniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajagcemu wraz z faktura konicowa, nastepujace

dokumenty potwierdzajace brak zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz

dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytuléw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§ 15

REKOJMIA
Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajgcemu.
Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbidr ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w WySOKOSCT oo, zlotych
(slovwmie s cmunmunssss: ziotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydhuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pozniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 z} brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pienigzna Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgiedniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni -

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
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przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia 3

8) nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- W wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwiokeg w realizacji obowiazkéw o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

11) nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.
Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za
opOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajgc whasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciaggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:
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1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa duzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie osob na umowg o pracg,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 2, pkt.

10, lit. d.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastgpujgce zasady:

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytuiu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztoéw poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaplaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoznienie.
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7. Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoZnienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie,

§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastgpujacych przyczyn:

1) wynikajace z opéznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuije sie, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

¢) wydanie decyzji Srodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddzialywania na
srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu ,

d) wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na
srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do whasciwego organu .

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygniecia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedluzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatéw,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji prac objetych umows wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoseé,

6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych,
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7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacj¢ zamoOwienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zamdwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
7 jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4, W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla rob6t objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimainego wynagrodzenia za pracg ustaionego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegdlnosci szczegélowg kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te bedg mialy wplyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawcg -
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
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Wykonawcy powinien zawiera¢é w szczegdlnodci szczegbtowa kalkulacje kosztow
wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo whasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych.
2. Integralng czgs¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspélpracy / —w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zalgcznik nr 1
2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalacznik nr 3
4) Wz6r o$wiadczenia podwykonawcy — zalacznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjgtkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 5 i § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy —~ Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWEE = ...ovvinieiicci e e-mail. ...............oel

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
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3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.

4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.
§ 23

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz  osob  skierowanych do realizacji umowy- Zalgcznik nr 2 do  umowy

N ssncennes ssvmsiss oo itissi BRI ave oo munimesons sumsmsnniens

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy realizowa¢ beda

dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan .................... ce-mail: oo, projektant branzy architektoniczne;j

2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy beda penié¢ funkcje
kierownika budowy:
- kierownik budowy branzy budowlanej: ...................oooiiiiiiiii e,
- kierownik budowy branzy sanitarnej: .................coooeiiiieieiiniii e,

- kierownik budowy branzy elektrycznej: ..o,

Zasady zmiany osob realizujgcych zamdwienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania  dokumentacji projektowej-  Zalgeznik  nr 3 do  umowy

NN &7 /1 12 ST

1. Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Srédmieécie Pélnoc w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podwoérek i przestrzeni mig¢dzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie™,

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z pozn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnoscei szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnoéciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezezyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..............................................................................
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Zalgeznik nr 4 do umowy nr ... ..o 2 AR o

Zadanie INWESLYCYJNE: ..........c.uuiiiiiiieiiiiiiii e
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszéw, Ul Rynek 1

WIPKOIBWIER] 155xass0 515501 xwm o anssson ko swmso s emesss 58588550 A e s e ot bmm b5

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. O$wiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywalem () robét na rzecz Wykonawcy w okresie
1 SRR— .

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robét objety
moja fakturg nr ............... zdnia ............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce z
wykonania zakresu rob6t okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie o$wiadczam, Ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skreslié
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Zalgeznik nr 5 do umowy nr ...

v ZAREA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Umowanr ZP.. ..........cc.oooocooovnev o zdniar ...
Wykonawca/ adres: ..........................
Data
Nr umowy z Wartosé robot dostarczenia
Podwykonawca Data faktury Rodzaj robét wg Wg umowy Wart9sc Zaawap- oswiadczenia
Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie | Podwykonawcy
wraz z harmonogramu . G S
il dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco | umowy % o zaplacie
nawca wymagalnego

wynagrodzenia

31






