Zalacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _ Projekt

zawarta dnia ......................... w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszoéw, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspélfinansowania  przez Unie  Europejskq  ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ..zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.1 — podworka przy ul. Boruty Spiechowicza 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 na podstawie

programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robét towarzyszacych koniecznych

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.

wRewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w

Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowe;j
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.

4. Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng czgs¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostato w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajagca uchwal¢ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robdt,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokolem odbioru
przedmiotu umowy najpézniej w terminie o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pdzniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypetnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wediug
wzoru stanowiacego zatgcznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: netto:
................ zh, brutto: .............z} (stownie: .....................0), W tym:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... zh; ClOWIie: s eummnsismsrsmmns s 8
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zl, brutto:.................... zh, (stownie: ....................... ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto za calos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej cz¢sci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowiazujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujgcej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.



10.
1l

12,

13.

14.

13

16.

17

18.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie cz¢éciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajgcego i Kierownik robdt ze strony Wykonawcy
okres§la rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robét zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz
dowodoéw na spetnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .........................

TR R i svois simivemiiens Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa - Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgepnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowodéw  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
rob6t budowlanych:
1) oryginaly os$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych os$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwiazku z

wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sg sktadane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez  Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie 0 podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostalg cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

L i S SRR R SBS , e-mail: ............... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednocze$nie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokolow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zatgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot pelni¢ beda osoby wymienione w Zatgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujgcej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby

majace pelnic¢ funkcje projektanta danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji
zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby majace
petni¢ funkcje kierownika robot danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
I ittt e e v vt et e e e e e ee ey, € — MAIL oo .. ... ..... Jednocze$nie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” pehi¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ................ccevvuennnnn.

= W DranZy SANIAIIIE]: ... ...ttt e et e e

- w branzy elektryCznej: .........cooiiiiiiiiiiii e,
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokoléw odbiorow wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego drogg pocztows na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawceg. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalaczniku nr 3 do umowy.
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Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji edytowalne]
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiajgcemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wilasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowe] jest zgodna z zalgczona wersjg

elektroniczna,

. Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezaco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajagcym, ktory zobowiazuje si¢ do Scislego wspoéldzialania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajgcego o przewidywanym

opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac

o0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materialow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowg i spelnia wymogi obowiazujacych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzgdzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
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-

14.

13.

16.

17.

w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPL.

Wykonawca zobowiagzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowe;j
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegdlnieniem czesci  opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sklad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcey stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 1 uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych

pozwolenia na budoweg w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robét,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obslugi systemu Zarzgdzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6)

stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialéw zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentdéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1y

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i1 zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostgpem osob

postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektows,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegOlowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowg Wykonawca z nich korzystal, po wezeéniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujgcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujgcego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalgczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w 14 ust. 7,

12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy 1 ponoszenia
kosztoéw medidow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu rob6t innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamdwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktore moga mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajagcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
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9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania
Jjego oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

4

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
okre$lonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegoélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedilozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow swiadczgcych czynnoscei na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie™.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci 1 jako$ci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadoéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

12



1) usunigcia poza teren robot materialoéw z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialdw zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcoéw wtdrnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatdw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.
§9*

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé osobiscie catosé robot budowlanych.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, uslug sprzg¢towo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdowienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zi.

§9*
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgce roboty
budowlane: .............cvvennnnnne.

Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
POV RORAWEY WYKORATIRS oo covmrearnanrnn s s sus s wn s 60 5805 578 b S350 8 W80 PSR AR A 6
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkladania Zamawiajagcemu projektu te] umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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b)

6)

7)

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg¢ powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespeiniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
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10.

1"

12

i3

14.

15,

16.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatéw budowlanych, ushug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000.00 zt.

W  przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i1 rozpoczgcia prac.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej] umowie bedzie wywolywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i

obowiazujgcych przepiséw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktéorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowa.
Zamawiajgcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPI Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rdwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-
mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostala ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajgcy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie be¢da zgodne z zalozeniami
okre$lonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3:
1) wskaze na pisSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawcg aby

w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajacego

nieprawidtowosci,

2) zwroci Wykonawcey wadliwie opracowana dokumentacj¢ projektowa.
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W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokofu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obciazy kosztami przesylki, wystawiajgc note obciazeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe
za opdznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe o$wiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu r¢kojmi, ktdre ujawnig sie po odbiorze.

§ 12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.

Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika robdt wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystgpi do odbioru w ciagu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robdt przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru rob6t niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokél czesciowego
odbioru robot.

Inspektor moze odméwi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robét, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umows.
Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;
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przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne 1 nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika roboét. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) o$wiadczenie kierownika robét zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacje¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginatl dziennika robdt wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatdw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobéw, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona 1 czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. |
dokumentéow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie sie w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protok6l odbioru przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bgdzie si¢ nadawatl do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru rob6t w tej czgsci. Oznacza to w szezegolnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawcg wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koficowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego =z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé wystawione na
dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej.

3. Termin wusunigcia wusterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokél podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastapi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokoét z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwote zabezpieczenia w wysokosci e zlotych
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(stownie:......coeecveriiveniicriiineis zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 z! brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie r¢kojmi
w formie innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad czy usterek,

3) odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

brak realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawey dhuzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzedlozenie  przez =~ Wykonawce do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe za

opoOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

21



1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w my$l §16 ust. 41 5,
nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedifozenie zamawiajacemu dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu termindéw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)

3)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstapienia,

w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi mwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie 1 zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytuhu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za

roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umows i

odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpil od umowy na podstawie ustawy.
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W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opOznienie.
Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe oswiadczenie.
. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pis$mie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy oSwiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystgpienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastgpujacych przyczyn:
1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie

nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego

wniosku do wlasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego

wniosku do wiasciwego organu,

¢) wydanie decyzji sSrodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddzialywania na

srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu,

d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

$rodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych materialéw,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosei okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie

robdt z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktéorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiajg realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktdrym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przediuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowe]j stawek podatku od towaréw i uslug w trakcie realizacji
umowy dla robét objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czescl przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzKku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegllnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
zZa pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te beda mialy wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢é sie do Zamawiajacego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegOlnosci szczegdlowsa kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

ik

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Integralng czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspélpracy / — w wersji elektroniczne;.
Zataczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalacznik nr 1
2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalgcznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zalgcznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjgtkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszéw, e mail: wi@erzeszow.pl
2) WHKONGWCR = supeivvesvnmmmnmsimsnsonsnsiss i s msssvas 5 iniias e-mail. ...

Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.
W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.
§23

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz  0sob  skierowanych do  realizacji  umowy- Zalgcznik nr 2 do umowy

FF s oo oo ZAREA e

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowa:

2 Pani/Ran uwassosssmenss W11 1] (SRR projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy bedg peti¢ funkcje
kierownika robot:
- kierownik robot branzy budowlanej: ...............ocoiiiii
= kierownik robét branZy samitamiel: .. ovessssswsms sonerenrmm s sasisieriss a0 s

* kderownik robot branzy elekbrVeaneg; v mme ve s 665w st iss s mansmmss

Zasady zmiany o0sob realizujgcych zamdéwienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do  umowy

11 A —. 1 1T R

1. Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie™.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 - zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spdjnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdzial 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dla oséb z niepelnosprawnosciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegolowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publiczne;j:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikéw oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe sciezki prowadzace,
c) VII Standard architektoniczny
Rozdzial 1: Stanowiska postojowe dla samochodow 0s6b z niepelnosprawnosciami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepelnosprawnosciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 0s6b z niepelnosprawnosciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdow
przewozacych osoby z niepetnosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zadgeznik nr-4 do umowEnr e soavwssn voss BTG wass b 15 S5

Zadanie InWestyCNING: orrmmonmony s o« s s o I B G A e B T B R s
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, UL Rynek 1
VRIS i i e G SoA s s s AR O RO R RS R

POAWYKONAWCA: . ...oouiiiiiiiiii ittt ettt ettt sere st eneneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywalem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie
O i oaine: Bl sia s

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robdt objety
moja fakturg nr ............... zdnia ... ..........wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢

30

(e oa

.







Zalgcznik nr 5 do umowy nr ... .................

s ZARIA e

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowe;j)

Nazwa zadania inWestyCYJNEZ0: ... ... .oevevces et et e et e et e e e e e e e e e
Umowanr ZP.. ..o v ioiiis e e e ZARIGT e,
WYKONAWECa/ AdTES. ... ... o cus e it i et e e e e et e e e et e e e e e e e e,

Data
Nr umowy z Wartos¢ robot dostarczenia
Podwykonawca Data faktury Rodzaj robét wg WE Umowy Wartc?sc Zaawap- o$wiadczenia
Podwykonawcy Wykonawcy robét sowanie Podwykonawcy
Wraz z harmonogramu : o .
; dla Wykonawcy z Podwyko- narastajagco | umowy % o zaplacie
aneksami
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
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