Zatacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _ Projekt

zawarta doia. o w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 - 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspolfinansowania  przez  Uni¢  Europejskq  ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rob6t budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

—Zadanie 2.5 — podworka przy ul. Ofiar Katynia 8, 10, 12 na podstawie programu funkcjonalno

— uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych koniecznych do prawidiowego

wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja

podworek i prrestrzeni migdzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie”,
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidiowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegélne
elementy i ilosci egzemplarzy:

1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.



2) Przedmiar robot — 2 egz.
3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.

4. Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng czgs¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajgca uchwal¢ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:

1) rozpoczecia robdt budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego protokoiem odbioru
przedmiotu umowy najpézniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pozniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najpozniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta
nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w

ust 1.



6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkoéw Zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:
................ zl, brutto: .............zkL (stownie: ......................), W tym:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... zh, (stownie: ... ),
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zh, brutto:.................... 7, (SHoOWmie! ovvviwmspnsnsisesia  ?

2. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé¢ wynagrodzenie
brutto za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

4. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowiazujace w
dniu zlozenia oferty.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

6. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujagcej mu wierzytelnosci od
Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.

9. Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koficowe;j.

10. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie cz¢$ciej niz raz w miesiacu.
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Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okre$la rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw roboét zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostala cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowej.

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest protokot wykonanych robét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz
dowodow na spetnienie przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .........................

BT O ... v i a8 Faktury beda wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce  nastepujgcych  dowodow  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych

robot budowlanych:

1) oryginaly o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesdniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z
wykonaniem ktorych oswiadczenia te sa skladane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych przez ~ Wykonaweg  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie

ktérych dokonano zaptaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.
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Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowa¢ rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushigi o potwierdzenie czy
wykonaweca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpodredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zas pozostala cz¢$¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartodci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

D) e , ODBILE e s - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokoiow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robdét petni¢ beda osoby wymienione w Zalgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow czgs$ciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajgeych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby
majgce petié funkcje projektanta danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.



3. W przypadku zmiany kierownika rob6t Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace
petni¢ funkcje kierownika robdt danej branzy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika rob6t musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastgpujgce osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
BIQE cmmmmnas sosussssuomns sovsaaams s sassssins vy @ — WL s sstsssasnin ee JEANOCTESHTE GS0ba. 4
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokohi odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” pehi¢ bedzie:

- w branzy budowlane;j i jednoczesnie koordynatora : .....................ooiiil

= W branzy SanItarme]: ......ooiuiininee it

« W BEARECICKIEYORIGTs oo s suompvsnmm e oo mmssimmmn s ss sasiiamm s emmmmemams e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
W umowie oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawcg. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zalaczniku nr 3 do umowy.
2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
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w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodniefi obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersja

elektroniczna,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

Wykonawca powinien na biezaco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajagcym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspéldziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostal

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwiocznie poinformuje na pisSmie Zamawiajgcego o przewidywanym

op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach moggcych mie¢ wplyw na terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowal
0 postepie w realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowg i spetnia wymogi obowigzujacych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektéow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,

w sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji



12,

15

14.

15.

16.

17.

Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczeg6lnieniem czesci  opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sklad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektroniczne;j
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nos$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robét,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.



2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1

2)
3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w

sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem os6b

postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsa, dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t i sztukg budowlang,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegdlowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zg6d i opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosei, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowa Wykonawca z nich korzystal, po weczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowiazujgcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalgczonym do SIWZ najpozniej do dnia zgloszenia
gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych

w §14 ust. 7,
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12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatgcznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediéow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robdt innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zamoéwienie na terenie robét,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawag Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracj¢ zgodnosci z Normg lub Aprobata techniczna

dla wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakorczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentoéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé¢ Zamawiajgcego o niemozno$ci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamodwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosei do:

11
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11,

1) zadania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,
2) zadania wyjasnieni w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$§wiadczajg, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie™.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robdt wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialow (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na whasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robot materialow z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja si¢ do

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o

odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania,
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2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,
3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcOw wtérnych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
4. Na Wykonawey cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialéw zakwalifikowanych jako

surowiec wtorny do punktu surowcdw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowanej

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catosé robét budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 z1.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujace roboty
Budeswlane; .. cvcomesvmanseng
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
podwykonawey WyKONamia: ...........oouuveuiiniii i

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, kt6rych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:
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b)

6)

7)

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawcg w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonaweg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawa Prawo Zamdwien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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11

12:

13.

14.
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16.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o0 ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkiadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartodci wickszej niz
50 000.00 z1.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do Zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego

wykonania umowy.
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2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za whasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowiazujgcych przepisoéw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziahu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowa.

3. Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajgcy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest réwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia taktury.

4. W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawceg droga e-
mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostalg ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

5. Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami
okre$lonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonaweg aby
w okre$lonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usungt zgloszone przez Zamawiajacego
nieprawidtowosci,
2) zwréci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektows.
6. W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat

protokohu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
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przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajgcego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obciazy kosztami przesylki, wystawiajgc note obcigzeniows z terminem platnoscei do 3 dni od
Jej dorgezenia. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opOznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, z wynagrodzenia Wykonawcey, skladajac wlasciwe o$wiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rekojmi, ktére ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika robét wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno byé dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakoficzenia robét
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos$¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoét czgsciowego
odbioru robét.
Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robét, jeshi
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.
Podpisanie protokotu cz¢sciowego odbioru robét stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;
przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
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§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) oéwiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczna dla wbudowanych materialow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajgcego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwié odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
. Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robét w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia

przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
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odebranych czgéciowo, réwniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru

przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koricowa, nastepujace

dokumenty potwierdzajace brak zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz

dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly =zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzief po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§ 15

REKOJMIA
Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do
przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
Z czynnosci usuniecia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastgpi odbidr ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w wysokoscl i, zlotych
(stowni€:.....cccooveeereecieeierecnee, ziotych) - tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Zwrot pozostalej czgsécei zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawsg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpoznie;j
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
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przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

7) nieprzedlozenie przez ~Wykonawcge do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

8) nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkéw o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

11) nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o pracg —w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.
Termin zapfaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty
ksiggowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe za
opO6Znienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:
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1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania rob6t budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedfozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0so6b na umowe o prace,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindéw na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzuja nastgpujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytuiu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajagcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpil od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 215 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opOZnienie.
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Zamawiajgcy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,

okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie

z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe oswiadczenie.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé

uzasadnienie.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci

wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego

jedna z nastepujacych przyczyn:

1)

2)

3)

wynikajgce z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez konieczno$ci opracowania raportu oddziatlywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu,

d) wydanie decyzji srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu.

zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowg,

przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych

do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie

robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiaja realizacje zamOwienia — o okres, w ktdorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiange sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedluzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane]
czescei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejécia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegdlnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zamdéwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
7a prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te beda mialy wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce -
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca

moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego
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0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawey powinien zawiera¢ w szczegélnosci szczegdlows kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych umowsa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspolpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 4
5) Wzdr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemne;j (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 5i § 4 umowy.

§ 22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064
Rzeszow, e mail:wi(@erzeszow.pl
2} WYKODBWOR ~ wxiuiuiniess onnotsnsnssmmmensnennns vomnssvssmmsssoss 2o | R

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.
§23

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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A

Wykaz —osob  skierowanych do  realizacji  umowy- Zalgcznik nr 2 do UmMowy

F e e Z2ARIA

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy realizowa¢ beda

dokumentacje projektowa:

o PATIPAR: +uvussansmonsmsnnon 1 T YT projektant branzy architektoniczne;

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy beda pelni¢ funkcje

kierownika robét:
- kierownik rob6t branzy budowlanej: ...................cooiiiiiiii
= Jigrawihik robot branzy sanflammell .o s 50 5 s o

- kierownik rob6t branzy eleKtrycznej: ............ouuiieiinieieiisiee e

Zasady zmiany 0sob realizujacych zamoéwienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania — dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik w3 do UMowy

] R TN . |,/ 1 ST

1. Podstaweg opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: .,Rewitalizacja podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z poZniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdziat 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dla 0séb z niepetnosprawnosciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegélowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publicznej:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podhuzne chodnikow oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzgce,
c¢) VII Standard architektoniczny
Rozdziat 1: Stanowiska postojowe dla samochodéw oséb z niepetnosprawnosciami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepetnosprawnosciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 0s6b z niepelnosprawnosciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw
przewozacych osoby z niepelnosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

\
\\ b B 29
Ol O @






Zalgeznik nr 4 do umowy nr ... ZARE@ e

Zadanie INWeESLYCYJNE ......oouuiiuiiiiiei e

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszéw, Ul. Rynek 1

WYKONAWCA: ...ttt e

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia ... ..........wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

przedstawiciela Podwykonawcy)

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr ... ............... ..

e 2RI

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Nazwa zadania inwestyCyjnego: ... .......c.oooceoeeoo oo

LIEBOWA BEZP. vvvosnsssn ssvanaibians ssoessmons sonssen BOIIES consecemvesnss saesstsrsss s5siestiisn o5k sousr.
Wykonawca/ adres. ... ..o oo es e
Data
Nr umowy z Wartos¢ robot dostarczenia
Podwykonawca Data faktury Rodzaj robét wg Wg umowy Wan?sc Zaawap— oswiadczenia
Podwykonawcy Wykonawcy robét sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu . . ;
anicksai dla Wykonawcy zPodwyko- | narastajaco| umowy % o zaplacie
hawca wymagalnego
wynagrodzenia
\
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