Zalacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 1.

UMOWA _Projekt

zawarta dnia ...........c..cco....e. w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwana dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez  Unie  Europejskg  ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt budowlanych w zakresie
rewitalizacji podwérek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.7 — podworka przy ul. Staszica 25, 27, 29, 29a; ul. Hetmanska 28, 30, 32, 34 na

podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robdt towarzyszacych

koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja podwdrek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze

Srédmiescia w Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robdét niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe;j, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robdt — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — w wersji elektronicznej — stanowiace
integralng czes¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajgca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastgpujgce terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego protokolem odbioru
przedmiotu umowy najpoézniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pézniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegélne etapy robot wedtug
wzoru stanowiacego zaltacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢é zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: netto:

veveewee e 2t Brutto: ... ... ....... 21, (slownie: ....................), Wtym:
1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pht. 1 Wynostinetlor .2k DrRHOr o v S, (SIOWIIEY wvnumnes wnsswasons spmssansamsssids
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zl, brutto: ... ... ... ...... ... 1, (stownie: ...............ccoii.ii ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za calos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaitowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowiazujace w
dniu ztozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustlug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu przyslugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie sie na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bgdzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przejSciowe mogg by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przej$ciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robét ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementow robdt zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robét i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz
dowodoéw na spelnienie przez Wykonawce wymogdw okreslonych w ust. 18 .

Faktury bedg platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .................o.c.eeee.

05 KOMA wosnamsenssvmmsns Faktury beda wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce  nastepujagcych  dowodoéw  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
rob6t budowlanych:
1) oryginaly o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli
na nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku z

wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg sktadane,



19

20.

21.

ol

23.

24.

25.

2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych przez  Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zapltaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajgcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zas pozostalg cz¢$¢ wynagrodzenia wynikajgcego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastepujgce osoby skierowane do realizacji umowy:

IF oo ss s s i s . Sl coaemans - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 1 jednoczesnie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokolow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowiace przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ bedg osoby wyznaczone w Zalgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot pelni¢ bedg osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynno$ci wynikajgcych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby

majace pelni¢ funkcje projektanta danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé

Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace

petni¢ funkcje kierownika robdt danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowiazkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SII e cuv et et et e et e et et e v e e ey € — M@HL ... ........... Jednoczesnie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokolu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petié bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ...............................

= W branzy Samitarmne]: ......o.vueuiiiitiiee ettt et et et e et

-whbranzy elektryCzne]: ......ooooiiiiiiii e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokoléw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnos$ci wynikajgcych z § 8 oraz §6 ust. 1,

. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalgczniku nr 3 do umowy.



10.

Ll

Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajagcemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umows, obowiazujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczona wersja

elektroniczna,

. Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

Wykonawca powinien na biezgco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajagcym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspoldziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajacego o przewidywanym

opoznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mieé¢ wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac
0 post¢pie w realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wlasnych materiatow.

Zamawiajgcy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowg i spetnia wymogi obowigzujacych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
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13,

14.

15.

16.

17.

w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektéw Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPIL.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegolnieniem czedci  opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sklad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 1 uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY [ ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robét,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujgcego w Urzgdzie Miasta Rzeszowa,



6) stawianie sie w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytulu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob
postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegbtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgoéd i opinii
niezb¢dnych do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywang
umowg Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w
teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zataczonym do SIWZ najpozniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czeSciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,

12) przedkladanie biezgcych aktualizacji harmonogramu wg Zalacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia terenu robét innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujacych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczna

dla wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakorczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowiagzany informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujgcym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamdwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
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9. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczego6lnosci do:

1) zgdania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne

okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz

ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikéw swiadczacych czynnodcei na podstawie umowy o pracg.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystugujg prawa autorskie™.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilo$ci i jakosci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialow (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robot materiatéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$ci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcoOw wtérnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.

§9*

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie catosé robot budowlanych.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujace roboty
2117 (=57 F: T3 TS ——

Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
podwykonawcy wykonania:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedkiadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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b)

6)

7)

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakoficzenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawceg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedifozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

I13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robdt i rozpoczecia prac.
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§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczefistwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajagce z niniejszej umowy i

obowigzujgcych przepisow prawnych.

§11

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci Z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rdwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg drogg e-
mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostaly ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbidér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania bgdag niekompletne, nie beds zgodne z zalozeniami
okre$lonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:
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1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usungt zgloszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwro6ci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacje projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokohu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.
Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjgcia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwiazane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac note obciazeniows z terminem platnosci do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opOznienie. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

Podpisanie protokolu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytuhu rekojmi, ktore ujawnia sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika rob6t wpisem do dziennika robét. Zgloszenie powinno byé dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakoficzenia robét
przewidzianych do odbioru. Wlasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczagc od daty zawiadomienia. Prawidlowos$¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika rob6t przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonaweca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru rob6t niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie p6zniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokol czesciowego
odbioru robot.
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2. Inspektor moze odméwié podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowié bgdzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu czg¢sciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika rob6t. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika rob6t zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginal dziennika rob6t wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcoéw wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie r¢kojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i1 czy jest
kompletna. Zakonczenie robdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokol odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmo6wi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o§wiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robét w tej czesci. Oznacza to w szczegblnodci, ze Zamawiajacy moze Zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koricowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonaweéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno byé wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dziefi po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przystagpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.

3. Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajgcy skutecznos¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajgcemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastapi odbiér ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu rob6t i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.
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§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w a6, 63,1 SRR ——— zlotych
(OIS s e zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bg¢dacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupeinienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy 1 w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy

dzien zwtoki,
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

nieprzediozenie  przez ~ Wykonawce do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

nieprzediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkéw o ktoérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedtozenie przez Wykonawcg lub podwykonawce dokumentdw, potwierdzajacych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobg nie zatrudniong na podstawie

umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

2.  Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

3.

Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5.

Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyla kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w my$l §16 ust. 415,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztoéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zadac

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umows i
odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapil od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztdw, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
Za opOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opOznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastgpujacych przyczyn:

1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
c¢) wydanie decyzji sSrodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygni¢cia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,
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3) przedhuzajgce si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbgdnych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materialow,
4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowg wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych,
7) niemoznosci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacje zamoOwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang¢ wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgiedu na zmiany obowiazujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w Zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrocic si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek

Wykonawcy powinien zawiera¢é w szczeglOlnosci szczegoélowa kalkulacje kosztow
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wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te beda mialy wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢é w szczegdlnosci szczegotows kalkulacje kosztow
wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory moggce powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspolpracy / — w wersji elektroniczne;j.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zalgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalgcznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 5
4.  Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym doreczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
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2) WYKONAWECA = .ouvieit ittt ce e e-mail. ........oooiiiiinnnnn

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.]1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

§ 23
Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz — 0séb  skierowanych do realizacji  umowy- Zalgcznik nr 2 do UMowy

i+ /(11 S

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcey realizowaé beda

dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan .................... ,eemail: ... projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy bedg pehié funkcje

kierownika robét:
- kierownik robot branzy budowlanej: ..................c.ooeiiuiiiiiieiie e
- kierownik robdt branzy sanitarnej: .................oooooiiiiiiiii

- kierownik robot branzy eleKtrycznej: .............ooouuvieiniinsiineeiieee

Zasady zmiany os6b realizujgcych zaméwienie okre$lono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania  dokumentacji projektowej-  Zalgcznik nr 3 do umowy

M stianes 20niasiosionms onm B EUFILEL. onscenas sxrmoss sssms sans s

1. Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Grota Roweckiego w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podwérek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie”,

2. Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pézniejszymi zmianami,

5) z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z pézn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnodci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezezyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020 - zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr ........................ zdnia

Zadanie INWESEYCYINE: ..........cvuevmiiiiceiereienieies oo
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1

W SKOTIAWOH] 1 41007unenmrscsmersnss66348 35455655887 200 8855 eee ek

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem / rob6t na rzecz Wykonawcy w okresie
O oo simiminiines do..................

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja faktura nr ............... z dnia ... ... ... Wystawiong Wykonawcy.

Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skreslié
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr .................

e Zdnia

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)
Nazwa zadania inwestycyjnego: ... ............................
185:T0) 05 L 7 S N—————————— 7
Wykonawca/ adres. ......................o L
Data
Nr umowy z Wartos¢ robot dostarczenia
vy Data faktury 2 ; Wg umowy Wartosé Zaawan- oswiadczenia
Podwykonawca Rodzaj robot wg . :
Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu . G .
aneksami dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco | umowy % o zaplacie
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
|9 el
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