Zalacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _Projekt

zawarta dnia ......................... w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez Uni¢  Europejskg  ze
srodkow  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.6 — — podworko przy ul. Chodkiewicza 1, 3; ul. Hetmanska 6, 8, 10, 12 ul.

Dabrowskiego 1, 3, 5; ul. Sreniawitéw 8; ul. Staszica 3, 5 na podstawie programu funkcjonalno

— uzytkowego, a takze wykonanie robé6t towarzyszacych koniecznych do prawidlowego

wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja

podwdrek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie”,
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robét niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentaciji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.

4. Szczegbélowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng czgs¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspdlczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 paZzdziernika 2018 r. zmieniajagca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz.70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robdt budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najpoézniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgtoszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawcag, lecz
nie pozniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy rob6t wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajgcego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedzialku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacijg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:

oo 28 brutto: ... ... Zi, (stownie: ..................), Wtym:
1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: .........z1, brutto: ... .... z1 (slownie: .............ccoivoioee e ik
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zI, brutto: ... ................. zl, (slownie: ....................... .. wodh)
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie
brutto za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
Przyj¢ta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. I ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ushug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci  od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie cz¢sciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejéciowych bedzie protokét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robét zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostala czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowej.

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robét i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego 1acznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz
dowodéw na spelnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .................ooooooee

11 (0] )15; SRSESEIRTEEESEI—— Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul Rynek 12,

35-064 RzeszOw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce  nastepujacych ~ dowodéw  zaplaty ~ wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robo6t budowlanych:
1) oryginaly oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowiacym zalgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwiazku z

wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg skiadane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych  przez Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowa¢ rowniez zakres objety pierwszym protokolem odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi o potwierdzenie czy

wykonaweca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawcg, Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo
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2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajgcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostala czgs¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

T U e , e-mail: ... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia te osobe do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowiace przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zatgczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika rob6t petni¢ beda osoby wymienione w Zalgczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych i
koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnos$ci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby

majace pelnié¢ funkcje projektanta danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemne;j i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé

Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, Ze osoby majace

peti¢ funkcje kierownika robot danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika robét musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowiazkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIGY wwsumstanisnn STIAR Snsisivnr anwnny B TIIILY vonisassuersns seeness JoAMOCZEMiE ospha 13
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokohi odbioru dokumentacji
projektowe;j.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ....................oooiiiii

bl

Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
i podpisania protokoléw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0soéb wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zataczniku nr 3 do umowy.
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Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowg we wszystkich wlasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczona wersja

elektroniczng,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 ke.

. Wykonawca powinien na biezgco dokonywaé uzgodnien dotyczagcych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspoldziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zoslal

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pi$mie Zamawiajacego o przewidywanym

opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac

o postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wilasnych materialow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i speinia wymogi obowiazujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie

z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,

8



12.

13

14.

13,

16.

17

W sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajagcym
do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczeglnieniem czesci  opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkéw.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ~papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcey stosownych petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnieni i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciagu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obshugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6)

stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec

wtérny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

3)

6)

7

8)

9

10)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze; przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w

sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0s6b

postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektows,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegdtowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzef i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd 1 opinii

niezbednych do wykonywania robdt,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosei, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie W

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujgcym w Urzgdzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu rob6t w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujgcego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpozniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w§14 ust. 7,

12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamdwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organdéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowiazany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznos$ciach, ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudniaé na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawcg lub podwykonawcg
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosei,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokiadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest
utw6r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. 22016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystugujg prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robot materialéw z rozbidrki i demontazu, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$ci za powyzsze dziatania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtomy,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtdrnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowiazek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.

ya*

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie catosé robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytaczenie o ktéorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zi.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujace roboty
budowlane: ...........................
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecic¢

podwykonawcy wykonania:

2. Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do

przedkladania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

13



b)

6)

7

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac postanowienn umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
rob6t przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawcg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzymaf (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawa Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezefi do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

L&

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoscé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktoérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa
W zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;
Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.
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§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za whasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjgtych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejsze] umowy i

obowigzujgcych przepisow prawnych.

§11

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bgdzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajgcy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest réwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga e-
mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostaly ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawcg do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania begdg niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3:
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1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dhuzszym niz 4 dni, usungt zgloszone przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci,

2) zwréci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacje projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajgcego wykonanie dokumentacji projektowe;.
Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy
obciazy kosztami przesylki, wystawiajgc note obcigzeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
jej dorgezenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe o$wiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rekojmi, ktore ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robét wpisem do dziennika robét. Zgloszenie powinno byé¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robét
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czesciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego

odbioru robat.
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2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokolu czgdciowego odbioru robot, jeshi
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przej sciowej
przed podpisaniem protokotu cze$ciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnoéci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika robét zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika rob6t wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracje whasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosei z Norma lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materialéw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robét.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. Z pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakoficzone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakoniczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie sie w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady bgda na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robdt w tej czesci. Oznacza to w szczegblnosci, ze Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z faktura koncowa, nast¢pujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzat Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczenn kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczeri powinno byé¢ wystawione na
dzien przypadajgcy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesi¢ey od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do
przystagpienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

3. Termin wusunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbiér ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokoét z przegladu.
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1.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w 5Ty 0 S —— zlotych
(slowniessmamssmmmmmmpcens ziotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostaltej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pozniej niz w dniu
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotéwce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupeinienia kwoty zabezpieczenia naiezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie roznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy

dzien zwloki,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba Zze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty;

nieprzedlozenie  przez  Wykonawce do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s0b na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 z} za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniona na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe za

opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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9

Zamawiajacy moze dokonaé potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac whasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

suma kar umownych przekroczyta kwotg 20 % wynagrodzenia,

nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,
nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow

potwierdzajgcych zatrudnienie 0os6b na umowg o prace,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu terminow na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 2, pki.
10, lit. d.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. I,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdac¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zgda¢

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa i
odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapil od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztoéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 21 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
Za opOznienie.

7. Zamawiajgcy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedng z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajgce z opézniefi w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,
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3) przedtuzajgce sie powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych

do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystgpienia robdt dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznos$ci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacje zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang¢ wynagrodzenia Ilub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystagpienia sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgigdu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejécia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek

Wykonawcy powinien zawieral w szczegoOlnosci szczegolowa kalkulacje kosztow
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wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te beda miaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonaweg -
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegélnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow
wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czgs¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspdtpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalacznik nr 1
2) Wykaz oso6b skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalgcznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 4
5) Wzdr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
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2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

4, Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg
e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz  osob  skierowanych do realizacji  umowy- Zalgcznik nr 2 do umowy

e N ... - /7 1, S

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé bedg

dokumentacje projektows:
LAl L. s oo srn s projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong ofertg Wykonawcy beda pelni¢ funkcje

kierownika robét:
- kierownik robdt branzy budowlanej: .................................

- kierownik rob6t branzy sanitamej: .........................

Zasady zmiany osob realizujacych zaméwienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania  dokumentacji projektowej-  Zalgcznik nr 3 do umowy

HE oo e e ed ZARIA o s

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podwérek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie™.

2. Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalgcznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdzial 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdzial 2: Parkingi w miejscach publicznych dla oséb z niepelnosprawnosciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegélowe - infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publiczne;:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikéw oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzace,
¢) VII Standard architektoniczny
Rozdziatl 1: Stanowiska postojowe dla samochodéw oséb z niepetnosprawno$ciami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepetnosprawnosciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla oséb z niepetnosprawnosciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw
przewozacych osoby z niepelosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: ' WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr ....................... . zdnia

Zadani® HIWCSEYCYIIB: vuvuvossusscessaresssss manssnrmansenvasssss ssmsesssssonssssmnnsessnn e
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszow, UL Rynek 1

WIKONAWCR! ..ot scess s sesseses oo

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem / rob6t na rzecz Wykonawcy w okresie

Od .o O
Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja faktura nr ............... zdnia ............. wystawiong Wykonawcy.

Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce z
wykonania zakresu robét okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

(pieczgé imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢
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Zalqcznik nr 5 do umowy nr ......... ... ...

Nazwa zadania inwestycyjnego: .................

sswsreinss TR 1ovcosmsmss savss

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Umowanr ZP.. ......................... voe 615 BRI s nwmnines wusinsamssvas o5
Wykonawca/ adres: ...
Data ]
Nr uniowy z Warto$é robot dostarczenia
Podwykonawca Data faktury Rodzaj rob6t wg Wg umowy Wart?éc Zaawap— oswiadczenia
Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu : :
G dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco | umowy % o zaplacie
nawcg wymagalnego
wynagrodzenia
31







