UMOWA (projekt)
zawarta dnia .......cccoeeeinenen, w Rzeszowie pomi¢dzy Gming Miasto Rzeszoéw, Rynek 1,

35-064 Rzeszéw NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ........................
(tryb udzielenia zamoéwienia - np. przetarg nieograniczony, inna forma) zawarto umowe
nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty budowlane w zakresie
naprawy dachu wraz z robotami towarzyszacymi, W ranach zadania: ,,Adaptacja pomieszczen
na funkcje biurowe w budynku przy ul. Ks. Jatowego”, ktore obejmuja miedzy innymi:
1) Demontaz instalacji odgromowej;
2) Demontaz niezbednych urzadzen typu anteny, agregaty chtodnicze ( na czas
wykonywania robot) i powtorny ich montaz — w razie potrzeby;
3) Demontaz elementow istniejacego pokrycia dachowego wraz z istniejgca izolacjg i ich
utylizacja;
4) Demontaz pasa : nadrynnowego, podrynnowego i samej rynny i ich utylizacja;
5) Wymiana lub likwidacja uszkodzonych odpowietrznikow kanalizacji sanitarnej;
6) Odtworzenie czg¢$ci murowej pod kominami;
7) Wykonanie warstwy wyrownujacej pod izolacje termiczna;
8) Ulozenie nowej izolacji termicznej wraz z niezbednymi warstwami towarzyszacymi
( np. folie, paroizolacje, itp.);
9) Ulozenie jednej warstwy papy podktadowe;;
10) Utozenie jednej warstwy papy nawierzchniowe;j;
11) Montaz nowych pasow podrynnowych, nadrynnowych i rynien;
12) Wykonanie obrobki kominow ( termicznej i przeciwwilgociowe;j);
13) Uszczelnienie mocowania wentylatoréow kominowych;
14) Uszczelnienie poziomych odcinkow wentylacji mechanicznej;

15) Powtorny montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw;
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2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy jest: zgloszenie robot.

3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale Nr 111/47/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwaty budzetowej Miasta Rzeszowa na
2019 r. z p6zn.zm. Dz. 750, Rozdz. 750023, § 6050.

4. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) Opis przedmiotu zamowienia w wersji elektronicznej — zatgcznik do SIWZ
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowe;j

- w wersji elektronicznej - stanowiace integralng cze$¢ umowy.

ol

. Roboty wykonywane beda na czynnym obickcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caly
okres prowadzenia robot.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy: dol14 grudnia 2019 .

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezb¢dne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot do 5 dni od zawarcia umowy.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okre$§lonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

4. Poszczegolne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe

za wyszczegoblnione elementy robot okresla harmonogram stanowiacy Zatacznik nr 1 do umowy,

zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany terminow posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dofaczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.

6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku

do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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§3
WYNAGRODZENIE

1. Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu

o ofert¢ wykonawcy wynosi: netto: .................... zl, brutto: ......ccoeveiinnnnn zt (stownie:
rr),

z uwzglednieniem ponizszych postanowien.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do

jego wykonania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto okreslone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich

robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.

5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa

w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot okreslonych w art. 144,

ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych rozliczenie tych robot, nastapi w oparciu

o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub

w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikdw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,

2) koszty ogolne: .........% (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk .........% (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towardéw i1 ustlug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towardéw 1 ushlug

obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
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9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelno$ci

od Zamawiajacego.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;j.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czgsciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokdt wykonanych roboét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatno$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

Faktury = bedg  platne  przelewem na  konto  Wykonawcy w  banku
...................................... NrKONEA oo
Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszow —
Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - ptatnik — Urzad
Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 Rzeszéw. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych
czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajagcemu przez Wykonawce nastepujacych dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji

odebranych robot budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci

zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych
o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwigzku z

wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg sktadane,
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2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktéorych dokonano
zaptaty.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie

o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzajacego ~ wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.*

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.*

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.*

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za$§ pozostala cz¢s¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury
przekazuje wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatow (np. przekazanie
ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub
przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badZz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdot materiatdow z rozbiorki i demontazu, ktoére nie nadaja si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawicicla Zamawiajgcego jako

surowiec wtorny,
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3) przetransportowania materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcoéw wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika robot pehni¢ bedzie:

1) KIErOWNIK FODOL: ... e e e e :

2) Kierownik W branzy €leKIrYCZNe . .......ouiniieii e :
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorow czesciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosSci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:

1) w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora: ..................oceiiiiiiiiiiin.,

2) W branzy €leKtryCzNe): ... ..ouine it e

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace petni¢ funkcje Kierownika robot
spetniajag wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika robot musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika
robot i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0soby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czgsciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
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§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osdb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drog tymczasowych, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztuka budowlana,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach
szczegotowych,
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,
8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,
9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,
10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:
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a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w  terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalagczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czg$ciowego robot Ilub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
i uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujacych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje
wlasciwos$ci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robodt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rdwniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
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w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objcte

wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .......................
...................................................................... Pozostate roboty wykona osobiscie.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
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do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcag
a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce¢ musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcg powinno by¢ okreSlone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, niespelniajagcej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.
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5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidw,
ushug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Wyltgczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigksze] niz
50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.
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16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
I osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujacych
przepiséw prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robo6t przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czgsciowego odbioru
robot.
2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli

w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.
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3. Podpisanie protokolu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracj¢ witasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatag
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreSlona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciaggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedoroébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem inwestora

0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgéciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginatly zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12
REKOJMIA

1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usuni¢cia usterek okres§li Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.

4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastgpi odbiodr ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie
z tej czynnosci protokot z przegladu.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty, z ktorych
wynikaja uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcoéw wyroboéw, maszyn

1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
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§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WysokoSCl oo, ztotych
(STOWNIE: ...t zlotych) — tj. ...5.% wynagrodzenia
brutto z oferty, w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastagpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie po6zniej niz W dniu
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie r¢kojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
I usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy

dzien zwloki,
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2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,

3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty,

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

8) nieprzedtozeniec przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o0 prace — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonaweca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,
5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,
6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,
7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na umowg o pracg.
2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.
3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,
5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu

od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
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4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstagpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.
5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdOznienie.
7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznos$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie z Wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajac wlasciwe o$wiadczenie.
8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac
uzasadnienie.
§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$§wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okoliczno$ci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystapienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiajg realizacje zamdwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dziatalno$¢ statutowa lub odmowe dostepu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego

powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
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3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.
§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspoétpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
3. Zataczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatgcznik nr 1,

2) Wzor o$wiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Wzbr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3*,

4) Wzor przedmiaru/kosztorysu

5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy/podwykonawcy
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 219Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2)  WYKONGWCA - ...vinieeieeee e e-mail. ...l
1. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.l wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
2. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
3. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
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§ 20

Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram
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Zatgcznik nr 2

Za0aNTE TNV S Y YN8 & ettt e
Zamawiajgcy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
A7) 1 BN o SRR TPR

POAWYKONAWCA & .. oeriiiiiiiieiiee ettt et e et e e e bbb e e nbb e e b e et e e s ba e e nnbe e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okre§lonego W przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeSEYCYJNEGO & .. ..riet it

umowanr ZP.. ... zdnia: ..o
WWYKONAWCA, @UIES & .o
Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data
Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot - dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie
Podwyko y % | wymagalnego
- nawca wynagrodzeni
a
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Zatgcznik nr 4 o UMOWY NI ...vevee e e,

wzoOr przedmiaru/kosztorysu

e Z2ARIA e
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Zatgceznik nr'5 O UMOWY NI ..ovvvee e e e e e ZAREA e

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Oswiadczam, ze nizej wymienione osoby sg zatrudnione na umowe o prace:

Rodzaj wykonywanych czynnoSci
Lp. Imie i nazwisko wskazanych w SIWZ Wymiar etatu
1
2
3

podmiot sktadajacy o§wiadczenie
(nazwa i adres)

data i podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia
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