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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Zaprojektowanie oraz
wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie systemu dynamicznego waienia
pojazdow w 3 lokalizacjach wraz z budowg stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamowien Publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp wyjasnia i zmienia tresé
SIWZ:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o wyjasnienie rozbieznosci w nast¢pujacych zapisach: § 4 ust. | wzoru
umowy — Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie, natomiast w SIWZ rozdz. XXI pkt. 1. Zamawiajacy wymaga
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podane;j
w ofercie.

Odpowiedz nr 1

Zamavwiajacy informuje, iz rozdz. XXI pkt. | SIWZ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
otrzymuje brzmienie:

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie wnies¢ zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie. "

Reszta zapisow niniejszego rozdzialu pozostaje bez zmian.

Pytanic nr 2

Wzér umowy § 4 ust. 1 - zwracamy si¢ z uprzejma prosba o zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do wysokosci 3% ceny ofertowej brutto, podanej w ofercie. Zamawiajacy powinien
bra¢ pod uwage, iz wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi znaczacy wplyw
na wysokosé skladanej ceny ofertowej w post¢gpowaniu.

Odpowiedz nr 2
Zabawiajacy odsyla do wyjasnienia zawartego w odpowiedzi nr 1 oraz informuje, ze pozostawia
dotychczasowe zapisy wzoru umowy i nie wprowadza dodatkowych zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 3

Wzér umowy § 5 ust. 1 pkt. 32- zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga
prowadzenia robét przez 6 dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00 (od poniedzialku do soboty) tylko
w przypadku stwierdzenia zagrozenia terminu wykonania zamowienia ?.

Odpowiedz nr 3
Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu w godzinach
6% — 22% (od poniedzialku do soboty) w przypadku stwierdzenia zagrozenia wykonania zaméwienia.

Pytanie nr 4

Wzér umowy § 9 ust. 1 pkt. |- zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kar umownych za zwloke
w wykonaniu harmonogramu prac z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — do wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,



Fundusze Unia Europejska RN
Europejskie Europejski Fundusz PO
Polska Wschodnia Rorwoju Regionalnego M

CZ-1.271.91.266.2019
Zaprojekiowanie oraz wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie systemu dynamicznego wazenia
pojazdéw w 3 lokalizacjach wraz = budowq stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach

Odpowiedz nr 4 _
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy i nie wprowadza zmian
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 5

Wzér umowy § 9 ust. | pkt. 2- zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kar umownych za zwloke w
wykonaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — do wysokosci
0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

Odpowiedz nr §
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy i nie wprowadza zmian
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 6

Wzor umowy § 9 ust. 1 pkt. 1i 2 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na odstapienie od naliczania kar
umownych za zwloke w wykonaniu harmonogramu lub zwlokg¢ w wykonaniu dokumentacji projektowej
jesli Wykonawca zrealizuje cale zamdéwienie w terminie wskazanym w umowie?

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie zrezygnuje z naliczania kar umownych za zwloke w wykonaniu
harmonogramu lub zwloke¢ w wykonaniu dokumentacji projektowej jesli Wykonawca zrealizuje cale
zamOwienie w terminie wskazanym w umowie.

Pytanie nr 7
Wz6r umowy § 9 ust. 1 pkt. 3- zwracamy si¢ z prosbg o zmniejszenie kar umownych za zwloke
w wykonaniu umowy, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — do wysokosci 0,05%

wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki.

Odpowiedz nr 7
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy i nie wprowadza zmian
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 8

Wz6r umowy § 9 ust. 1 pkt. 4- zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kar umownych za zwloke
w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Odpowiedz nr 8
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy i nie wprowadza zmian
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 9

Wzoér umowy § 9 ust.] pkt. 6 - w ramach réwnego traktowania Stron, zwracamy si¢ z prosbg o
wprowadzenie zapisu poprzez utworzenie § 9 ust.7 o tresci: ,,w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia”

Odpowiedz nr 9
Zamawiajacy informuje, Zze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy i nie wprowadza
dodatkowych zmian w przedmiotowym zakresie.
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Pytanie nr 10

Wzér umowy § 9 ust. 1 pkt. 12- zwracamy si¢ z prosbg o zmniejszenie kar umownych za brak
otrzymania zawiadomienia o zakoficzeniu prac, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia.

Na marginesie nalezy zaznaczy¢, ze kary umowne nie maja stuzyé wzbogaceniu si¢ Zamawiajacego,
a jedynie by¢ gwarancja nalezytego wykonania umowy i ,,ryczaltem za szkody jakie z tego tytulu moze
poniesé¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 10
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 11

Wzor umowy § 9 i 10 - w ramach réownego traktowania Stron umowy, zwracamy si¢ z prosba
o wprowadzenie mozliwosci odstagpienia od umowy przez Wykonawce jesli do odstapienia od umowy
dojdzie z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z trescig obowiazujacego Prawa zaméwien publicznych Wykonawca
nie moze odstapi¢ od umowy, a uprawnienie nalezy si¢ wylacznie Zamawiajacemu. W zwigzku z
powyZszym Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 12

Zatacznik nr 1 [ ust. 8 do wzoru umowy — zwracamy si¢ z prosba o dopisanie zdania, ze: "W przypadku
oddalenia powodztwa Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwrocic Wykonawcy koszty, o ktérych mowa w
pkt. 2”.

Odpowiedz nr 12
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 13

Wykonawca sktada wniosek o zmiane sposobu realizacji platnosci za wykonywane roboty budowlane
w ramach przedmiotu zamdwienia z platnosci realizowanych po zakonczeniu danego etapu robét na
platnosci miesieczne, realizowane w oparciu o odbiory czesciowe i robét (dostaw) zgodnie ze stanem
zaawansowania robot.

Uzasadnienie: Brak mozliwosci rozliczenia wykonanych przez Wykonawcg prac w cyklu miesigcznym
doprowadza do koniecznosci finansowania zaméwienia ze s$rodkéow publicznych tj. kredytow
bankowych, ktére Wykonawcy zmuszeni sa do zaciagnigcia.

Koszty kredytowania zwyczajowo sa na poziomie 8-10 % wartosci zaméwienia ( koszty zakupu
materialow i ustug, finansowanie wlasnych zasobéw itp.) a srodki Zamawiajacego s3 w dyspozycji na
rachunkach bankowych. Nie wydatkowanie posiadanych przez Zamawiajacego srodkéw doprowadza
do ponoszenia dodatkowych kosztéw finansowania przez Gming kredytéw bankowych Wykonawcow.
Wykonawca wnioskuje o nie narazanie jednostki na dodatkowe koszty finansowania poprzez dokonanie
zmian w zapisach SIWZ, comiesieczne odbieranie i zaplat¢ naleznosci za wykonane roboty
i dostarczone materialy.

Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy informuje, Ze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 14

Zwracamy si¢ z prosba o zagwarantowanie mozliwosci udzielenia zaliczki w wysokosci 20% na
wykonanie prac projektowych oraz 20% na dostawy. Taka forma wsparcia (przewidziana przepisami
prawa) wspolpracy z Wykonawcami w sposdb znaczacy przelozy sig na ceng ofertowa. Brak mozliwosci
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udzielenia zaliczki obliguje praktycznie kazdego Wykonawce do zaciagniecia kredytu (lub
zaangazowania $rodkéw wlasnych na zasadach businesowych 2z uwzglednieniem kosztow
finansowania) a co za tym idzie wkalkulowania poniesionych kosztow w ceng ofertows. Zgodnie z
ustawa o finansach publicznych Zamawiajacy winien w sposdob oszezedny i celowy wydatkowac srodki
publiczne z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladow oraz
optymalnego doboru metod i srodkéw sluzacych osiagnigciu zalozonych celow. W przedmiotowym
postepowaniu optymalnym srodkiem do osiagnigcia celu - najnizszej ceny ofertowej - jest wskazanie
mozliwosci udzielenia zaliczki lub fakturowania miesiecznego za wykonane roboty budowlane
Wykonawcy. Dyscyplina finansoéw publicznych wymaga aby Zamawiajacy posiadajac zabezpieczone
srodki na realizacje inwestycji na rachunku winien dysponowac nimi na biezaco, jesli ich odpowiednie
uzycie zmniejszy ilos¢ wydatkowanych srodkéw publicznych (a tak zdaniem Wykonawcey bedzie) to
Zamawiajacy winien dokonywac¢ albo wyplacenia zaliczek do wartosci 40 % wartosci zamowienia lub
winien przewidzie¢ rozliczenia comiesigczne robot do stanu zaawansowania robdt na poziomie 90 %
wartosci calkowitej. Wykonawca wnosi o takie rozwiazanie, gdyz umozliwi ono plynne
gospodarowanie srodkami na realizacje robot oraz ograniczy koszty wydatkéw publicznych. Brak ww.
narzedzi do realizacji robdt uniemozliwi wielu wykonawcom wzigcie udzialu w postepowaniu mimo
posiadanego potencjatu.

Na marginesie nalezy dodac, ze poprzednie postgpowanie przetargowe Zamawiajacy uniewaznil, gdyz
cena najkorzystniejszej oferty przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy mogl przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia. Zwracamy si¢ z prosba o rozwazenie powyzszych pytan tak aby
Wykonawca mogl zaoferowaé nizsza ceng na realizacj¢ zamdwienia przy maksymalnie wysokim
poziomie zaoferowanych ustug i robét budowlanych.

Odpowiedz nr 14
Zamawiajacy informuje, Zze pozostawia dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy pod pojeciem czujniki tensometryczne rozumie:

1. czujniki ktére mozna wymienia¢ bez koniecznosci mechanicznego ingerowania w nawierzchnie
jezdni.

2. o identycznych wlasciwosciach jak zainstalowane aktualnie w systemach wazenia pojazdéw w
Miescie Rzeszowie ?

Odpowiedz nr 15

Zamawiajacy wyjasnia, ze system mocowania czujnikow musi zapewnia¢ mozliwos¢ szybkiego
demontazu w przypadku uszkodzenia lub w przypadku planowanej przebudowy i remontu odcinka
drogi, a takze mozliwos$¢ magazynowania i ponownej instalacji bez koniecznosci zakupu nowych
czujnikow. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze sprecyzowal wlasciwosci funkcjonale i polega na
wiedzy i doswiadczeniu Wykonawcy do ktérego nalezy zaprojektowanie rozwiazania.




