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Zatacznik nr 2 do umowy
UMOWA _ Projekt

zawarta dnia ............cccoeeee. w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  wspolfinansowane  przez Unig¢ Europejskq ze srodkow  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowg¢ nastgpujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbudu;j”

przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu 1 wykonaniu robot budowlanych w zakresie

rewitalizacji podworek i przestrzeni mi¢dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.6 — podworka przy ul. Mikolajezyka 1, 3, 5, 7, 8 na podstawie programu

funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robdt towarzyszacych koniecznych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.

wRewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w

Rzeszowie”.

Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robdt budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktoérej mowa w pkt. 1,

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegolne

elementy 1 ilo$ci egzemplarzy:

1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robdt — 5 egz.



2) Przedmiar robdt — 2 egz.
3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng czg$¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujagcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr XX/389/2019 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 22 pazdziernika 2019 roku zmieniajaca uchwate w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nast¢pujgce terminy:

1) rozpoczgcia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktébrym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i1 czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynno$ci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pozniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajagcego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedtug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta
nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w

ust 1.



6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci: netto:
................ zh, brutto: .............zL (stownie: .....................0), wtym:
1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: ......... z1, brutto:....... zh, (stownie: ... ),

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zh, brutto:.................... zh, (stownie: ...l ),

2. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

4. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towardéw 1 ustug obowiazujace w
dniu zlozenia oferty.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw 1 ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czes$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

6. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ushlug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

8. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbegdzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.

9. Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.

10. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.
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Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostala czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;.

Suma naleznos$ci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot 1 protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robdt oraz
dowodow na spetienie przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nrkonta...............o.oi Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszoéw, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Ptatnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszé6w. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce  nastgpujacych  dowoddéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych

robdt budowlanych:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o treSci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wcze$niej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robot, w zwigzku z
wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot zaptaconych przez ~ Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie

ktorych dokonano zaptaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.
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Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonaweca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potragca  kwote = wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostata czg$¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

D) , email: ................ - do koordynowania 1
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednocze$nie
upowaznia t¢ osob¢ do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ beda osoby wymienione w Zataczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow czesciowych 1
koncowego robot wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynno$ci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby
majace petni¢ funkcje projektanta danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.



3. W przypadku zmiany kierownika robdt Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby majace
peti¢ funkcje kierownika robot danej branzy spetniaja wymagania okre§lone w SIWZ.
Zmiana kierownika robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIC: et veetre vttt vttt ee ees e een aeeaaeaaanen, € — MALL oo ee.. JednoOcZe$nie OsoOba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i1 jednocze$nie koordynatora : ..................ceiiiinnnn.

= W DIanZy SANIEATTIC]: . ..uvtettntttt et ettt et et et e e et e eee e et e et et e e eaeeneans

- W branzy eleKtryCzne]: .. ...ouiiniii e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokotow odbiorow wraz z rozliczeniem robot, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniaja sposéb kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okre§lonymi
w Zalaczniku nr 3 do umowy.
2. Przedmiary robot i1 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalne;j
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w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;

Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

1 urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o§wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezagco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do S$cistego wspotdziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanym

opoznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowsg
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac

o0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. I Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujacych przepiséw
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,

w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajagcym
do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku konieczno$ci uzupetienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ z najwyzsza starannos$cia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegbdlnieniem czesci opisowe]
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym no$niku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w celu uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i1 uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania rob6t nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obslugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujacego w Urzgdzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec

wtérny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.



2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie

1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektroniczne;,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob

postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegblowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia
gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonaweca,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych

w14 ust. 7,
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12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami medidéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztoéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujagcych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentow odbiorowych okre§lonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialoéw deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajagcego o wszystkich problemach lub

okoliczno$ciach, ktére moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé Zamawiajagcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

W terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujagcym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

11



10.

11.

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia speiniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krdtszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentoéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypekienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okreslag w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci 1 jako$ci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badZ zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materiatow z rozbiorki i demontazu, ktoére nie nadajg si¢ do

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o

odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos$ci za powyzsze dzialania,
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2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtdrny,
3) przetransportowania materialdéw zakwalifikowanych jako surowiec wtoérny do punktu
surowcow wtornych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie 1 miejscu dostarczenia materiatdéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcoOw wtdrnych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac osobiscie cato$¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujace roboty
budowlane: ...........c..ooiiiini
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢
POAWYKONAWCY WYKONANIA: ...ttt et e et e e e e aeaaes

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajagcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:
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b)

6)

7)

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawcg,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego

wykonania umowy.
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2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
1 warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

3. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajagce z niniejsze] umowy i

obowigzujacych przepisOw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktéorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o§wiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodno$ci z umowa.

3. Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
1 przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce¢ ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rOwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.

4. W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-
mail, ktoéry przekaze niezwlocznie pozostalg ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

5. Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zatozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usungt zgltoszone przez Zamawiajgcego
nieprawidlowosci,
2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.
6. W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat

protokotu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
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przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjgcia w terminie awizowanej
przesytki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesyltki, wystawiajac note obcigzeniowg z terminem ptatnosci do 3 dni od
jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opOznienie. Zamawiajacy moze dokonac potracenia naleznos$ci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rekojmi, ktdre ujawnia si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robdt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Witasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robdt przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czesciowego odbioru robdt niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynno$ci tej sporzadzany bedzie protokét czegsciowego
odbioru robot.

Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
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§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okre§lonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje witasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad 1 usterek w okresie r¢kojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i1 niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakos$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o§wiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
. Czgsciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy 1 ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
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przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czeg$ciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa, nastgpujace

dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw oraz

dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15

REKOJMIA
Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
Termin wusunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rgkojmi 1 spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WySOKOSCT oo ztotych
(stownie:......cccoevievviiiniiiiiee, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
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1.

Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupetienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6znie;j
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie r¢kojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
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przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

7) nieprzedtozenie przez ~Wykonawce do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

8) nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowiazkow o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow, potwierdzajacych
zatrudnienie oso6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnos$ci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prac¢ — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaptaty nalezno$ci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za
opOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze dokonaé potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okoliczno$ci:
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1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie oso6b na umowge o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 2, pkt.

10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacje robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostalty wykonane zgodnie z umowa i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opOznienie.
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7.

Zamawiajacy moze dokonac¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w wust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystgpienia okolicznos$ci

wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedng z nastepujacych przyczyn:
1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje si¢, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
¢) wydanie decyzji sSrodowiskowej bez konieczno$ci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji $Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddziatywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wtasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygnigcia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktore uniemozliwiajg realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robaét,

3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedluzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow 1 ustlug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczgcym niezrealizowane;]
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktoéry wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiaja:
1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wpltyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegolnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisoOw dokonujacych tych zmian, Wykonawca

moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwrdoci¢ si¢ do Zamawiajacego
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o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraC w szczegoOlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow
wykonania zamoéwienia z uwzglgednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalgcznik nr 1
2) Wykaz o0sob skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzbr oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4
5) Wzér zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WyKonawea - .....ooiiiiniiiii i e-mail. ...

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz o0sob  skierowanych do  realizacji umowy- Zalgcznik nr 2 do umowy

T e e ZARTQ oo oo

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy realizowa¢ beda
dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan.................... ,e-mail: ... projektant branzy architektoniczne;j
2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy beda pemi¢ funkcje
kierownika robot:
- kierownik robot branzy budowlanej: ...
- kierownik robdt branzy Sanitarnej: .............c.o.ooeiiiiiiiiiiii e

- kierownik robot branzy elektrycznej: ...........ooieiiiiiiiiiii e

Zasady zmiany os6b realizujacych zamowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do umowy

AV eeeeee oo ed ZARIA e oee s e e e

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig.

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z 0bowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i1 niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdziat 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dla 0sob z niepelnosprawnosciami
Rozdziat 3: Wymagania szczegétowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publicznej:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikéw oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzace,
c) VII Standard architektoniczny
Rozdziat 1: Stanowiska postojowe dla samochodow 0sob z niepelnosprawnosciami

1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych

1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepelnosprawnosciami

1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 0s6b z niepelnosprawnosciami

1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw

przewozacych osoby z niepelnosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4 do umowy nr ..........c.ccooeeeeeeeee ZdRIA oo ooi i

Zadanie INWeStYCYJNC: .. utitt ittt ettt et et e et e e e
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszéw, Ul Rynek 1
W YKOMAWCA: ... eiiiiiiiieeeiee ettt et e et e et e e et e e etaeesssaeeessaaesssaeeesseaeasseeensseeessseeesseennns

POAWYKONAWCA: ...ttt ettt e et e beesabeebeeesbeenseesnseenseesnseenne

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Os$wiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem (’ robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i1 protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢

30



Zalgcznik nr 5 do umowy nr ....................

e ZANIA e

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeESTYCYJNEZ0: .. v vvvvr et vee vee tee een et et et et vt eee eee ee een e e

Umowanr ZP.. ......cooevii v,

e s ZARTAT e e e

A O e . T | (T

Data
Nr Umowy z Warto$¢ robot dostarczenia
M Data faktury . . Wg umowy Wartos¢ Zaawan- oswiadczenia
Podwykonawcag Rodzaj robot wg . .
Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
Wraz z harmonogramu . N .
. dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco| umowy % o zaplacie
aneksami

nawcg wymagalnego

wynagrodzenia
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