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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Wzór umowy 

zawarta w dniu ………..………….., w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów 

z siedzibą Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………..……………………………….……………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a: ….…………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 

oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzewania i wymiany murawy boiska, 

dodatkowego punktu kasowego w ramach zadania budżetowego pn.: „Zagospodarowanie 

terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie”.  

2. W skład dokumentacji projektowej wchodzą usługi i opracowania projektowe określone  

w Tabeli Opracowań Projektowych, zwanej dalej „TOP”- stanowiącej Załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej oraz oczekiwania Zamawiającego 

określa załącznik nr 2 do umowy. 

4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w oparciu o podstawę opracowania 

dokumentacji projektowej określoną w  Załączniku nr 3 do umowy.  

5. Podstawowe wymagania formalne ze strony Zamawiającego: 

1) elementy dokumentacji, ilości egzemplarzy oraz terminy wykonania zgodne z „TOP”, 

2) przedmiar i kosztorys winien być opracowany według wzoru stanowiącego  

załącznik nr 4 do umowy, 

3) dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz opinie, 

4) wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy, winny być wykonane  

w wersji „papierowej”, oraz w wersji elektronicznej w formacie odczytywanym przez 

program Acrobat Reader na płytce CD.  
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6. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ujęte zostało w Uchwale Nr XXII/482/2019 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

Dział 926, Rozdział 92601 § 6050 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 90 dni od daty podpisania umowy. Termin 

wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany w 

całości, zgodnie z § 4 umowy, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, co zostanie 

potwierdzone w protokole odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiającego. 

Termin obejmuje również okres na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze opracowań wad 

oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, itp. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy 

określa „TOP”.  

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy uważa się za 

dotrzymane jeżeli zostaną one odebrane zgodnie z § 4, co zostanie potwierdzone przez 

Zamawiającego protokołem odbioru. Termin obejmuje również okres na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze opracowań wad oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, 

itp. 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym przepisami określonymi w Załączniku nr 3 do umowy.   

2. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować  

w jednym programie kosztorysowym i dostarczyć Zamawiającemu w wersji edytowalnej 

w arkuszu kalkulacyjnym Excel , w celu udostępnienia ich w elektronicznym systemie 

Zarządzania i Monitorowania Inwestycji.  

3. Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualne na dzień przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

4. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową we wszystkich właściwych instytucjach  

i urzędach w niezbędnym zakresie. Koszty tych uzgodnień obejmuje wynagrodzenie 

Wykonawcy, a ponadto złoży pisemne oświadczenia: 
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1) że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz jest  

w stanie kompletnym i zapewnia, że dokumentacja nie ma wad,  

2) że została wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć, 

3) że przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją 

elektroniczną, 

4) że w dokumentacji nie zostały użyte żadne nazwy własne materiałów, urządzeń  

i wytwórców, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  

i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważny” wraz 

z uzasadnieniem, 

5) że dokumentacja jest zgodna z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych i opisując 

przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30, 30a i 30b ustawy Prawo zamówień publicznych 

wskazano, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem 

parametrów określających równoważność albo, że odstąpiono od opisywania 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów art. 30a ustawy Prawo zamówień 

publicznych i dokonano dokładnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 

wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą również obejmować opis 

oddziaływania na środowisko. 

5. Oświadczenia określone w ust. 4 pkt 1 następuje w trybie art. 564 kc. 

6. Wykonawca powinien na bieżąco dokonywać uzgodnień dotyczących dokumentacji 

projektowej z Zamawiającym, który zobowiązuje się do ścisłego współdziałania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, aby 

ustalony termin jej realizacji został dotrzymany.  

8. Wykonawca, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o przewidywanym 

opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,  

a także na wniosek Zamawiającego winien informować o postępie prac projektowych. 

9. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów.  
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10. Wykonawca, w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowiązany jest udzielać odpowiedzi 

na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem umowy, oraz 

pytania dotyczące niejasności w dokumentacji projektowej wykonawców realizujących 

roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia 

przekazania treści pytań przez Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych, 

zgodnie z § 7. 

11. Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy lub jego element o ile jest 

zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa. 

12. Dokumentacja projektowa będzie podlegała ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji  

ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich, zwanej dalej „KOPI”, zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r., 

w sprawie powołania oraz zasad działania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów 

Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji 

projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie 

postępowania, zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz  

w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej. 

14. Wykonawca wykona dokumentację z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, 

zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Wykonawca sporządzi wykaz opracowań z wyszczególnieniem części opisowej  

i rysunkowej wraz z wykazem rysunków. 

 

§ 4 

ODBIÓR DOKUMENTACJI 

1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Wydziału Inwestycji Urzędu 

Miasta Rzeszowa, Rynek 12.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. przedmiotu umowy w formie papierowej  

w siedzibie Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu określonego  

w § 2 ust. 1, w celu sprawdzenia zgodności z umową. 
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3. Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy do sprawdzenia, oraz  

w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jeżeli 

termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający do oceny 

przez KOPI, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę ze wskazaniem nowego 

terminu. Przyjęcie przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest równoznaczne z jego 

odbiorem i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

4. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą 

e-mail, który przed terminem wykonania umowy/elementu przedmiotu umowy przedłoży 

pozostałe egzemplarze przedmiotu umowy/elementu przedmiotu umowy. Zamawiający 

potwierdzi odbiór przedmiotu umowy/elementu na protokole odbioru, co upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury.  

5. Jeżeli przekazane opracowania będą niekompletne, nie będą zgodne z założeniami 

określonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskają pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI 

Zamawiający w terminie określonym w ust. 3: 

1) wskaże na piśmie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę aby  

w określonym terminie, nie dłuższym niż 4 dni, usunął zgłoszone przez 

Zamawiającego nieprawidłowości,  

2) zwróci Wykonawcy wadliwie opracowaną dokumentację projektową.  

6. W razie, gdy Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie zgłosił zastrzeżeń i nie 

podpisał protokołu odbioru oraz nie poinformował o nowym terminie sprawdzenia 

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia 

jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej.  

7. Zwrot wadliwej dokumentacji, określonej w ust. 5 nastąpi w formie przesyłki kurierskiej 

na koszt odbiorcy, na adres określony w § 10 umowy chyba, że Wykonawca odbierze ją 

osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia w terminie awizowanej przesyłki, 

koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiający obciąży 

kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową z terminem płatności do 3 dni od jej 

doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie. Zamawiający może dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach 

poprzedzających, z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.  

8. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady  

z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.  
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§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie 

przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynosić: ………….zł. netto (słownie: 

……………………….. ………………….…), co stanowi: ………….………. zł brutto 

(słownie: ………………… …………………….……). Wynagrodzenie za poszczególne 

elementy przedmiotu umowy określa TOP. 

2. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie 

brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, płatne będzie w częściach, po odbiorze 

elementu/elementów wchodzącego w skład przedmiotu umowy, w wysokości 

odpowiadającej wynagrodzeniu brutto odebranego elementu/elementów. 

4. Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z „TOP”. 

Niewykonanie któregokolwiek z elementów TOP spowoduje odpowiednie pomniejszenie 

wynagrodzenia o wartość niewykonanego elementu o wartości zgodnej z TOP. 

5. Warunkiem wystawienia faktury/rachunku* jest protokolarny odbiór przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń. 

6. Faktura/rachunek* wystawiona będzie w terminie określonym w przepisach prawa. 

7. Termin płatności faktury/rachunku* wynosi do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku* wraz z protokołem odbioru.  

8. Faktura/rachunek* będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w banku 

…………………. nr konta …………………………. Faktura/rachunek* będzie 

wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – Rynek 1, 35 – 064 

Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury/rachunku* - Płatnik – Urząd Miasta 

Rzeszowa – Wydział Inwestycji, Rynek 12, 35 – 064 Rzeszów. Zmiana rachunku 

bankowego wymaga aneksu do umowy. 

9. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona została w oparciu o przepisy 

ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia umowy. 

10. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy – w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy – 

wynagrodzenie (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. 
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11. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

 

§ 6 

Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem umowy nie jest utwór w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, 

stąd też Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie”. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu dnia wyznaczonego na 

usuniecie wad, 

3) za niewykonanie obowiązku udzielania w terminie określonym w § 3 ust. 10 odpowiedzi 

na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem projektu oraz 

pytania Wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) w razie, gdy na etapie postępowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji 

objętej przedmiotem umowy, wystąpią braki pozycji robót w przedmiarze robót, które 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją a liczba tych przypadków będzie 

większa niż 10 - po 100 zł za każdy przypadek ponad 10, 

5) gdy zostanie stwierdzone, iż zachodzi niezgodność oświadczenia, o których mowa  

w § 3, ust. 4, pkt. 4 ze stanem faktycznym - w wysokości 20 % wynagrodzenia, 

6) gdy zostanie stwierdzone w dokumentacji, iż zachodzi niezgodność oświadczenia, o którym 

mowa w § 3, ust. 4, pkt. 5 ze stanem faktycznym - w wysokości 20 % wynagrodzenia,  

7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia. 
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2. W przypadku powstania szkody Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty 

ksiegowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% 

wynagrodzenia. 

§ 8 

RĘKOJMIA 

Okres rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wynosi …………. miesięcy od dnia 

odbioru całości przedmiotu umowy. 

§ 9  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed 

zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości .............................. złotych  

(słownie: .......................................................... złotych), tj. 5% wynagrodzenia brutto  

z oferty, w formie  zgodnej  z art. 148 i nast. ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych. 

(procentową wysokość zabezpieczenia należy przyjąć maksymalnie od 5 do 10%) 

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonany. 

3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniężna, to w razie wydłużenia się  terminu realizacji przedmiotu umowy, 

niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

doręczenia tego zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy, 

nie później niż w dniu upływu terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia w tym 

terminie kwoty zabezpieczenia w gotówce.  
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi  

w formie innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru 

przedmiotu umowy i w wysokości uwzgledniającej rzeczywiste wynagrodzenie końcowe 

Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 

§ 10 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY,  

ADRES DO KORESPONDENCJI 

1. Wykonawca wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy: 

1) Do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy za strony Wykonawcy 

wyznacza się: …………………………………………., e-mail: ….. i upoważnia się do 

podpisywania protokołów przekazania dokumentacji oraz odbioru przedmiotu umowy. 

2) Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy ze strony Wykonawcy prowadzić będą 

osoby wyznaczone w Załączniku nr 5 do umowy.  

2.  W przypadku zmiany osoby realizującej prace projektowe Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby 

mające pełnić funkcję projektanta danej branży spełniają wymagania określone w SIWZ. 

Zmiana projektanta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji 

zmiana może być dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy. 

3. Do kontroli realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia się 

Panią/Pana  ……………………………..………………., e-mail; …………………..…….  

4. Upoważnia się Panią/Pana ………………………………….…… do dokonania odbioru  

i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób określonych w ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4. O 

dokonaniu zmiany strony powiadomią się na piśmie. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.  

6. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane  

w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji 

umowy drogą e-mail na adresy podane w ust. 1 i 3. 

7. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający – Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, Rynek 12, 35-064 

Rzeszów, 

2) Wykonawca – …………………………………………………………………………. 
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8. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

strony. 

9. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod 

dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. 

§ 11 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz 

zakresu przedmiotowego zamówienia, w przypadkach określonych w umowie oraz  

ust. 2 i 3. 

2. Strony dopuszczają wydłużenie terminu  realizacji umowy:  

1) wynikające z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, których pozyskanie 

następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje się że:   

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 65 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku do Zamawiającego, 

b) wydanie innych decyzji administracyjnych – do 60 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku do Zamawiającego, 

c) wydanie decyzji środowiskowej bez konieczności opracowania raportu 

oddziaływania na środowisko – 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do 

Zamawiającego, 

2) przedłużające się powyżej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, uzyskiwanie niezbędnych do 

projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów,  

3) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w § 4 ust. 3 zdanie drugie, 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym 

odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre                                           

elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania 

administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie  realizacji 

umowy – w zakresie dotyczącym nie zrealizowanej części przedmiotu umowy – 

wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na 

podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej. 
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§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych. 

2. Integralną częścią umowy jest: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta 

wykonawcy.  

3. Umowa niniejsza sporządzona w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

..........................................        ............................................. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do umowy : 

1. Załącznik nr 1 do umowy - Tabela TOP 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Szczegółowy zakres rzeczowy i oczekiwania Zamawiającego 

3. Załącznik nr 3 do umowy - Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

4. Załącznik nr 4 do umowy – Wzór przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 

5. Załącznik nr 5 do umowy - Wykaz osób realizujących zamówienie 
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Załącznik nr 1 – Tabela Opracowań Projektowych – TOP 

 

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH „TOP”  

opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  

 „ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie„* 

 

Lp. 
Elementy 

opracowań projektowych 

Ilość 

egz. 

Termin 

wykonania 

Wartość 

umowna netto 
VAT 

Wartość 

umowna 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Projekt budowlany wraz ze 

sporządzonym wnioskiem o 

wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę / zgłoszenie robót 

5 egz. 

Do 40 dni od 

dnia 

podpisania 

umowy 

   

2 Projekt wykonawczy 4 egz. 

Do 90 dni od 

dnia 

podpisania 

umowy 

   

3 Przedmiar robót 2 egz.    

4 
Kosztorys inwestorski wraz z tabelą 

elementów scalonych  
2 egz.    

5 
Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych  
3 egz.    

 

6 

 

Wersja elektroniczna na płycie CD 1 szt.    

 Razem wynagrodzenie :    

       

 

 ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

 

……………………………...       ……………..……………………. 

 

UWAGI :  

1. Wybrany w drodze zamówienia wykonawca składa przed podpisaniem umowy uzgodniony z 

Zamawiającym wypełniony TOP – kolumny 5 - 7, 

2. W przypadku nie wykonania któregoś opracowania wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

stosownie pomniejszone zgodnie z TOP 

3. Zamawiający ustala udział procentowy kosztów opracowań projektowych:  

- projekt budowlany 30% do 45% - wartości prac projektowych 
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Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej i oczekiwania 

Zamawiającego. 

 

Opis szczegółowy zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej i oczekiwania 

Zamawiającego : 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oświetlenia dla płyty boiska i toru żużlowego, 

ogrzewania płyty głównej i jej otoczenia wraz z drenażem, wymiany murawy na płycie głównej, 

odwodnienia liniowego toru żużlowego wraz z wymianą krawężnika oraz dodatkowego punktu 

kasowego od strony Al. Powstańców Warszawy na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Wykonawca 

projektu ma obowiązek uzgodnić i uzyskać akceptację Departamentu Organizacji Imprez, 

Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej i Zamawiającego w zakresie 

określenia wymaganych parametrów techniczno – użytkowych dotyczących: instalacji systemu 

ogrzewania płyty głównej i jej otoczenia, wymiany murawy na płycie głównej oraz instalacji oświetlenia 

płyty głównej i toru żużlowego. W zakresie toru żużlowego Wykonawca dodatkowo musi uzyskać 

akceptację projektu przez Polski Związek Motorowy i Zamawiającego. Pobocza i miejsce do rozgrywki 

zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym dla klubów pierwszej ligi. 

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) Projekt budowlany wraz ze sporządzonym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę / zgłoszenie robót – 5 egz. 

2) Projekt wykonawczy – 4 egz. 

3) Przedmiar robót – 2 egz. 

4) Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych - 2 egz. 

5) STWiOR – 3 egz. 

6) Opracowane elementy na płycie CD – 1 szt.  

Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania opracowania, uzgodnienia, warunki, decyzje itd. niezbędne do celu prawidłowej 

realizacji zadania. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

 

……………………………...       ……………..……………………. 
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Załącznik nr 3- Podstawa opracowania dokumentacji projektowej   

 

1. Podstawę opracowania dokumentacji projektowej stanowią:  

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

b) Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej wg Załącznika nr 2 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym :    

1) z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym, 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

4) z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*, 

5) z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 

2015 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych  

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych*, 

6) z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi 

zmianami, 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

 

……………………………...       ……………..……………………. 
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Załącznik nr 4  - Wzór przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

 

……………………………...       ……………..……………………. 
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Załącznik nr 5 – Wykaz osób realizujących zamówienie.  

 

1. Osoby, które zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą Wykonawcy realizować będą 

dokumentacje projektową :  

- Panią/Pana ………………….…., e-mail: ……….……. projektant branży budowlanej* 

-  Panią/Pana ……………………., e-mail: ……….………. projektant branży sanitarnej* 

-  Panią/Pana ……………………., e-mail: ……….……. projektant branży elektrycznej* 

- Panią/ Pana ……………………., e-mail: ………………. inny wymagany w SIWZ 

 

Zasady zmiany osób realizujących zamówienie określono w umowie.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

……………………………...       ……………..……………………. 


