Program Regionalny - Polska PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Fundusze . : Unia Europejska
i Europejskie Rzel.'czpospollta /‘ Europejsk?pujndusz -

Zatacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA __Projekt

zawarta dnia ........................ w Rzeszowie pomig¢dzy Gmina Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613,zwang dalej sZamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,, Wykonawca”, zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

Zadanie  wspdlfinansowane  przez  Unig  Europejskg ze S$rodkéw Europejskiego
Funduszu  Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawecy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w zakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.7 — podwoérka przy ul. Staszica 25, 27, 29, 29a; ul. Hetmanska 28, 30, 32, 34 na

podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych

koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja podwdrek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze

Srédmiescia w Rzeszowie”,

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezb¢dnych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robét niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zast¢pczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegolne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.
2) Przedmiar robdt — 2 egz.
3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.
Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — w wersji elektronicznej — stanowigce
integralng czgs¢ umowy.
. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi na dzieti odbioru przedmiotu umowy
przepisami.
. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostato w Uchwale Nr XX1/419/2019 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniajaca uchwalg w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczecia robét budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najp6zniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pézniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu  wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot wedhug
wzoru stanowiacego zatacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminéw posrednich ujgtych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy po$rednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczatltowe w wysokosci: netto:

o 2l brutto: ... 2L, (slownie: ......................), W tym:
1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: .........zI, brutto: ... .... z1, (slownie: ... -
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zi, brutto: ... ... ....... ... ... zI, (slownie: ............o.oo oo il
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie
brutto za calo$¢ przedmiotu umowy, okre$lone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$é wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
Przyj¢ta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowiazujace w
dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czg¢sci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
Wykonawea nie moze dokona¢ przelewu przyshugujacej mu wierzytelnosci  od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.



10.
Tk

12;

13.

14.

15.

16.

17

13

Rozliczenie Wykonawey za roboty budowlane bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur
przejéciowych i faktury koncowe;.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okre§la rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robét i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robét oraz
dowodéw na spetnienie przez Wykonawcg wymogéw okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku .........................

BE KOOI »onesrmannarsibsiinin. st Faktury bedg wystawione na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa - Wydzial Inwestycji, Ul Rynek 12,

35-064 RzeszOw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowodéw  zaplaty — wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych:
1) oryginaly oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno byé wystawione na dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z

wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg skladane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych  przez Wykonawee  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dhuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacego  wykonanie  zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych

mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawark przediozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sz dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty ~wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajacy  potrgca  kwote wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostalg czgsc wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO 1 WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

Pl e S . gplly susss - do koordynowania 1
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osobg do podpisywania protokotow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robdt peni¢ beda osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow czesciowych i
koficowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby

majace peli¢ funkcje projektanta danej branzy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacii

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemne;j i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika robét Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢

Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, Ze osoby majace

pemni¢ funkcje kierownika robot danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika rob6t musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIQT ottt e e vt e e e e e e e s ae ey € = QL oo Jednoczesnie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” petnié bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ..........................._

- W branzy sanitamej: ...............cooooiiiiii

Jednoczesnie upowaznia sie wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane
W umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0séb wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pi$smie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
I zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okre$lonymi

w Zatgczniku nr 3 do umowy.



2. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowacl
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w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiajgcemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umows, obowiazujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,

3) ze przediozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersjq

elektroniczna,

_ O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

Wykonawca powinien na biezaco dokonywaé uzgodniefi dotyczacych dokumentacji
projektowej z Zamawiajgcym, ktory zobowiazuje si¢ do Scislego wspoldziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w §2 zostat
dotrzymany.

Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajacego o przewidywanym
op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowg
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowa¢

o0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowiazany odebra¢ przedmiot umowy, 0 ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowsg i spetnia wymogi obowiazujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,,KOPI”, zgodnie
7 Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r,
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12.

13,

14.

13

16.

17.

W sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPL.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z naj WyZzszg starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegoOlnieniem czesei  opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sklad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji »papierowej” oraz w wersji elektroniczne;j
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwiazanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania rob6t nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robot nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowe;j i dziennika robét,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenma zdemontowanych lub wyburzonych
materialdow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obslugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6)

stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec

wtdrny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjne; powykonawczej przedmiotu umowy

i przekazanie Zamawiajagcemu w 3 egz. W wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w

sktadnik6w w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostgpem osob

postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie Z UmMOW3, dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegdtowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen 1 badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywana

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowiazujacym w Urze¢dzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia

10



gotowosci do pierwszego odbioru czgSciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawcg,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w§14 ust. 7,

12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu rob6t innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie Zamawiajgcego
1 realizujgcych zamdwienie na terenie robét,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakoficzeniu roboét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowaé Zamawiajgcego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na Jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

W terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujgcym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujagce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
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9. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0s6b wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne

okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawcg dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypeknienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystugujg prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materialy zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem iloéci i jakodci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych Iub wyburzonych materialow (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpaddéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badZ zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowiazany jest na whasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robdt materialéw z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialéw zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawey cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowanej

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje siec wykonaé osobiécie calo$é robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug Sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylgczenie o ktérym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zl.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastgpujace roboty
budowlane: ...........................
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢

podwykonawcy wykonania:

..............................................................................

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowiagzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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b)

6)

7

Podwykonawca jest obowiazany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcic umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
rob6t przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplatg wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawcg,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawcg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczgcych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawa Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug Sprzetowo-transportowych o wartodci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
W zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.
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§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie begdzie wywolywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowiazujacych przepisow prawnych.

§11

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, 0 ktérych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowg.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz W terminic 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPL Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawcg ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-
mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostata ilo§¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie begda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:
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6.

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dhuzszym niz 4 dni, usungt zgloszone przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci,

2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowana dokumentacje projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.
Zwrot wadliwej dokumentaciji projektowe;j, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesytki, wystawiajgc note obcigzeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
jej dor¢czenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opd6znienie. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajgc whasciwe oswiadezenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rgkojmi, ktore ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika rob6t wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowosé wykonanych robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglaszaé do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robét niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoét czesciowego

odbioru robét.
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2. Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jeshi
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowié¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejéciowej, o ktérej mowa w § 3. Wystawienie faktury przej sciowe]
przed podpisaniem protokolu czgsciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robot. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodno$ci z Norma lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakoniczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostata przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru 1 wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokol odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odméwié odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki 1 niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

6. Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru rob6t w tej czesci. Oznacza to w szczegblnoscei, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wraz z faktura koricowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§ 15
REKOJMIA

1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do
przystapienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

3. Termin usuniecia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usuniecia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznogé usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajgcemu.

5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbior ostateczny majgcy na
celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.
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1.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia w wysoKoSei e ztotych
(STOWIIE:.c.cverurrreicnnanrsriessiresaseees zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostatej czgscl zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowiagzany jest do przedtuzenia terminu
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz doreczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie p6zniej niz w dniu
uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia W gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, 0 wiecej niz 100 000 zi brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie roéznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku whiesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pienigzna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy 1 W
wysokosci uwzgledniaj acej rzeczywiste wynagrodzenie koficowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy

dzien zwloki,
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2,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu Wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

odstapienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
W wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcey dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczagc powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzedlozenie  przez Wykonawce  do zaakceptowania  projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu J€j zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ;

nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, Slub 6 w wysokosci
0.1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedfozenie przez Wykonawcee lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez 0sobe nie zatrudniong na podstawie

Umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty

ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za

opoOZnienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5.

Zamawiajacy moze dokonac potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wiasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robét budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzediozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w my$l §16 ust. 415,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w my$l § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na umowg 0 prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, W terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uplywu terminow na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacjg robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 -7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie 7 umowsy i
odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaplaty naleznosci z tytuty poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2i § naliczone zostang odsetki ustawowe
Za opOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe oswiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastapic¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznogci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedng z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opoznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nast¢puje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budoweg trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego
wniosku do wilasciwego organu,
¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez koniecznosci Opracowania raportu oddzialywania na
srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji srodowiskowej wraz z Opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu Przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygniecia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,
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3) przedtuzajace sig powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbgdnych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materialow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystapienia warunkOw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji prac objetych umowsg wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie roboét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
kt6re uniemozliwiajg realizacje samowienia — o okres, w ktorym nie byta mozliwa
realizacja zamOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia lub
przediuzenie terminu zakofczenia realizacji przedmiotu umowy W przypadku:

1) wystapienia sity WYZSZ€] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — W zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcj onalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3.5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamoOwienia przez
Wykonaweg — W terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji W sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Whiosek

Wykonawcy powinien sawieraé w szczegolnosci szczegdlows kalkulacje kosztow
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wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Jezeli zmiana te bedg mialy wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
W terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrocié si¢ do Zamawiajacego
O przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegolnosci szczegotowy kalkulacje kosztow
wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgdg przez sad

migjscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

Pt

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zaméwienri Publicznych.
Integralng czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspolpracy /' — w wersji elektroniczne;.
Zalaczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalgcznik nr 3
4) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — zalgcznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalacznik nr 5
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemne;j (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 5 § 4 umowy.

§22
Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadczen wolj stron:
1) Zamawiajgcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
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2) WYKONAWCE = .vvvuevsrusnneasssnsmmsnmsninunnnonsnsnnnnanessess

7 Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o smianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realiza

e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

§ 23

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i1 egz. dla Wykonawcy.

*piepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY
DYREKTOR
Wydzia Inwestyc]i

Urzedu Miasta Rzeszowa

o Kukulska

I SPEKTO R

U":'\*\%%!’ Zajqc mer i

WYKONAWCA

adresy podane w ust. 1

cji umowy droga
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Wykaz  oséb skierowanych  do realizacji  umowy- Zalgcznik  nr 2 o umowy

TRy X 7,

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ przedstawiong oferta Wykonawcy realizowag beda

dokumentacje projektows:

= PRAVPAN «oosis 6w nnmmmmnmes se-mail: ........................ projektant branzy architektoniczne;j

2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy bedg pehni¢ funkcje
kierownika robét:
- kierownik robét branzy budowlanej: .............ccooooiiiiiiin

- kierownik robot branzy sanitamej: ...............coooooioe

Zasady zmiany oséb realizujacych zaméwienie okreslono w umowie,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..............................................................................

NSPEKTOR

oL ?‘s“ﬂn?f.tf. Kukulska

A .
U-rg%/r? Zajgc \

28






Podstawa  opracowania dokumentacji projektowej-  Zalgeznik nr 3 4o umowy

A covioovinann zdni@ oo

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig.

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Grota Roweckiego w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: »Rewitalizacja podwérek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie™,

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw  sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robgt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegSlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych wraz z poZniejszymi zmianami,

5) z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.22014,
poz.1446 z pézn.zm.),

6) z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych,

7) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet mezezyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spajnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

 DYREKTOR
Wydzialu In@est ycj

(T' P ‘:‘"f/(f"l FTOR 'rzedu Miasta/Rzeszow
- A5 _" /] y 29
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Zalgcznik nr 4 do umo

Zadanie Inwestycyjne:

Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1

WIKOMBWER! ..ottt sssmemsns st st s sss s et ..

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

Oswiadezam, ze wykonywalem / nie wykonywatem / robét na rzecz Wykonawcy w okresie

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja faktura wr .............. z dnia ... .. ... -....Wystawiong Wykonawcy.

Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robdt.

Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcéw.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢

I ,r‘-r 81

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Wydzi .'.LV}?‘J Inyestycji

Urzedu Miasta/Rzess

KTOR Urszula Hukulska 30
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr . . zdnia ..
ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury konicowej)
Nazwa zadania INWeStycyjnego: ........................_.
UmowanrZP.. ........................ wesor B sasssi 435 mmmsmnm oo
Wykonawca/ adres: ... ... ..
Data
Blirusinus Wartosé robot dostarczenia
oy Data faktury . ; Wg umowy Wartosc Zaawan- oswiadczenia
Podwykonawcy Rodzaj robét wg ; .
Podwykonawcy Wykonawcy robét sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu K ; N i
kel dla Wykonawcy z Podwyko- narastajaco | umowy % 0 zaplacie
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
DYREKTOR
Wydziatu Inwestyeji
(T—j«g 2RO ral OR Urzedu % nm Rzeszowa
: Qgr s Urszuln ;Kuku-lska
\4‘ 2l o /-:-”UO,‘(; ._;'
31

/

. |




oy —

g



