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Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA

zawarta dniu .............. w Rzeszowie pomicdzy Gming Miasto Rzeszéw w imieniu ktorej
wystepuje Miejski Zespot Ztobkéw w Rzeszowie reprezentowany przez Pania mgr Elzbiete
Dy$ — Dyrektora Miejskiego Zespotu Zlobkéw w Rzeszowie mieszczacego sie przy ul.

Dabrowskiego 73 zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwang dalej ,, Wykonawcg” zwanymi

dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowg¢ nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy

obejmujgcy roboty budowlane w zakresie robét objetych niniejszym zaméwieniem:

1. Instalacja c.o.

2. Przylacz instalacji wodociggowe;j

3. Przylacz instalacji kanalizacji sanitarne;j

4. Wyposazenie zlobka

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa Ztobka nr 10 w Rzeszowie przy

ulicy Starzynskiego 19 Dzialka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. ,,Modernizacja budynku
ztobka nr 10” - Etap Il

1. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe - decyzja Nr 157/2013
znak: AR.6740.52.6.2013.GR52 z dnia 25.02.2013 r.

2. Zadanie o ktorym mowa w ust.1 ujete zostato w Uchwale Budzetowej Miasta Rzeszowa
narok 2016 .................... Rady Miasta Rzeszowa zdnia ...........................
Dziat 853 Rozdz. 85305.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre§la dokumentacja projektowa,
przedmiar robdt, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja przetargowa - w wersji elektronicznej stanowigce

integralng cze$¢ umowy.



1.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) rozpoczgcia robét: dzien przekazania placu budowy

2) zakonczenia robot: do 14 dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu

umowy.

3) wykonania przedmiotu umowy : Calkowite zakonczenie przedmiotu zamowienia nalezy
wykonaé¢ w terminie do 30.06.2016.

Zakonczenie robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w terminie 30 dni od daty

podpisania umowy. Pozostale roboty w terminie do 30.06.2016

2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletu dokumentéw niezbednych do sporzadzenia
wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doreczy¢ dokumenty o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ wpisu przez Kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru kazdej branzy.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt 3, co
zostanie potwierdzone protokolem odbioru koncowego podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

Poszczegodlne elementy roboét i terminy ich wykonania za wyszczeg6lnione elementy robot
okresla harmonogram rzeczowy stanowigcy integralng czg$s¢ umowy, zwany dalej
harmonogramem zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslone
w ust 1.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem $wiat.

W razie zaistnienia okolicznos$ci okreslonych w § 3 ust.5 Wykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia aktualnego harmonogramu.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja

Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wybrang oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie

w formie kosztorysowej



2. Wysokos$¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy
stanowigcy integralng cze$¢ umowy wynosi: NEO: ......cccocvvvviiveiiiiien i z,
Brutto: ..o, A (SIOWRIE ;... ).

3. lIlekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 2 z zastrzezeniem ustepu 4 1 6.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona
w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie faktycznie
zrealizowanych ilosci robot oraz nos$nikéw cen 1 cen jednostkowych z kosztorysu
uproszczonego ofertowego.

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robdt okaze sig¢, ze przedmiar robot nie
uwzglednial wszystkich robot koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania niezwlocznie
Zamawiajacego. Roboty te zostang rozliczone na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu uproszczonego ofertowego lub nos$nikdbw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys uproszczony ofertowy:

1) stawka roboczogodziny: ....... zl/r-g,

2) koszty ogdlne: .......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............. % (do M),

4) zysk......... % (do R+S+KOr+KOs),

5) podatek VAT: .......... %.
1 udokumentowanych cen materialdw nie wyzszych niz S$rednie ceny materiatow dla
wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w

ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione

zostang przez strony umowy.

6. Wysokos¢ maksymalnego wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto..........ccccceecvviienns
(StOWNIE: ..o ).

7. Przystapienie do realizacji robot okreslonych w ust. 5 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 8 zdanie pierwsze.

8. W razie gdy zajda okolicznos$ci okreslone w ust. 5, a warto$¢ dodatkowych robot spowoduje
przekroczenie wysokosci maksymalnego wynagrodzenia okre§lonego w ust. 6, to
przystapienie do realizacji tych robdt okreslonych w ust. 5 wymaga pisemnego aneksu do
umowy. W przypadku, gdy w budzecie Zamawiajacego brak bedzie wystarczajacych
srodkéw finansowych na zaptatg robot okreslonych w ust. 5 lub Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na ich realizacje, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, w terminie 30 dni od dnia,
kiedy otrzymat informacje w mysl ust. 5.

9. Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy w szczegdlnosci:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1)

2)

18.

1) koszty realizacji prac i obowigzkéw wymienionych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

2) koszty realizacji prac i obowigzkow wymienionych w § 6 ust. 2.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towarow i ustug obowigzujgce w dniu zlozenia oferty.

Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktury koncowe;.
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokét odbioru
koncowego robot.

Termin ptatno$ci faktury wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktura wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt oraz dowoddw na spetnienie
przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 21 .*

Faktura bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy W banku............ccceeevverienennne. nr
konta ......cccceeeveiiiiennnn Nabywca faktur jest Miejski Zespol Zlobkéw w Rzeszowie ul.
Dabrowskiego 73, 35-040 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga
aneksu, a jedynie pisemnego =zawiadomienia zlozonego przez Wykonawcg |
potwierdzonego przez osoby upowaznione do reprezentacji.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez Wykonawce nastgpujacych
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych:
oryginatow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow

o uregulowaniu wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot i tytulow uregulowanych
nalezno$ci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu
wykonanych robot, w zwigzku z wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,
potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce¢ kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopig faktury na podstawie ktorej dokonano
zaplaty.*

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego



19.

20.

21.

1)

2)

3)

22.

23.

24.

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.*

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.*

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.*

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.*

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 23, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia
publicznego przez Zamawiajacego.*

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac.*
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2)
3)
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3)

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilo$ci i jako$ci tych materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:
1) usunigcia poza plac budowy materiatow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
powyzsze dzialania,
2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,
3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,
4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego

mienia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO 1 WYKONAWCY

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy peti¢ bedzie:

Kierownik budowy jest upowazniony do dokonywania rozliczen wykonanych robot i
podpisywania protokoléw odbioru w tym protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy w imieniu Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego obowiazki inspektoréw nadzoru petni¢ beda:

inspektor nadzoru branzy budowlanej: ...........ccocevviiiiiiiiiiiie

INSPEKLOr W branzy SANItarne] & ........cccveeeveeerrerieniesiesieseeeeee e

inspektor w branzy elektrycznej : ...

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osoby

okreslonej w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany.

Zaakceptowana zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga

zZmiany umowy.

W imieniu Wykonawcy obowiazki kierownika, pethi¢ beda:
Kierownik budOwWY & ... e

Kierownik robot sanitarnych : ....... ...

do dokonania odbioréw robdt budowlanych i podpisania protokoldow odbiorow, w tym



odbioru koncowego, oraz czynnosci wynikajacych z § 7.

6.

1)
2)
3)

4)
5)

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3 1 5. O dokonaniu
zmiany, Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany
umowy.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 3 dzialajg w granicach umocowania okreslonego w ust. 2

i 5 oraz ustawie Prawo budowlane.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
organizowanie narad roboczych na budowie,
wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
opracowania planu B10OZ,
prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
urzadzenia, zagospodarowania 1 zabezpieczenia terenu budowy 1 robdt oraz utrzymanie
w/w sktadnikéw w nalezytym stanie,
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa w tym przedmiarem robdt, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, prawem
budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi
obwigzujacymi w tym zakresie przepisami praw,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp 1 socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob postronnych, wykonanie i utrzymanie
ogrodzenia placu budowy, droég tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru
budowy,
przeprowadzenie prob, sprawdzen 1 badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd 1 opinii
niezb¢dnych do wykonywania robot,
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w ich teren,

10) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem



nadzoru kazdej branzy,
11) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych z
inspektorem nadzoru kazdej branzy w razie potrzeby

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na tereny robot pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w
realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢é, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materialéw certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub
aprobatag techniczng. Komplet w/w dokumentéw, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robot, a przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

6. W celu ustalenia rzeczywiscie wykonanych ilosci rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia Ksigzki Obmiarow Robot zgodnie ze wzorem uzgodnionym z inspektorem
nadzoru kazdej branzy.

7. Wykonawca jest obowigzany informowac Inspektora nadzoru odpowiedniej branzy o
wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktore moga mie¢ wptyw na jakos¢ 1 termin
wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowanie Zamawiajacego o niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

8. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen Inspektora nadzoru danej
branzy, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt oraz prawem.

§7*

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie calo$¢ robot.

§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcow wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Pozostate roboty Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy



1)

2)
3)

4)

5)

6)

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,
przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,
wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od =zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, oraz zapisOw dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zmniejszen
(zatrzyman) wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca moze dokonywa¢ potracenia kar
umownych z wynagrodzenia Podwykonawcy.

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgltasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktorych mowa w ust. 4.



9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8§ uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktorym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000.00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren budowy 1 rozpoczgcia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
BHP i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalaja, Zze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej] umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowigzujacych przepisOw prawnych.



1.

3.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez Zamawiajagcego wszystkie

asortymenty robo6t, a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych
robot przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia
robot przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w ciggu 3 dni

roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos$¢ wykonanych robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez

Inspektora nadzoru.

§ 10
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe, dokonujac
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Do zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru robot
czgsciowych Wykonawca dotaczy niezbedne dokumenty potwierdzajace prawidlowosé
wykonanych robdt w tym protokoty pomiaréw, prob, atestow itp. Inspektor nadzoru

odpowiedniej branzy przystapi do czesciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania

zawiadomienia nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych.

Dokonanie odbioru cze$ciowego kazdorazowo stwierdzane bedzie stosownym wpisem w

dzienniku budowy a nadto z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego

odbioru robét.

Inspektor nadzoru kazdej branzy moze odmoéwi¢ podpisania protokolu odbioru
czgsciowego, jesli w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza
umowsa.
§11
ODBIOR KONCOWY

1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na

rozpoczecie 1 zakonczenie czynnosci odbiorowych, zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu
robot 1 zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

dokumentacja, okre§lone w ustawie Prawo Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg w tym kompletng dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi

zmianami dokonanymi przez projektanta,



3)
4)

1)

2)

oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru koncowego,
Skoroszyt ze spisem zawartosci W tym deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty materiatow
wbudowanych na zadaniu i potwierdzonych wpisem przez kierownika budowy
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone to w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin odbioru koncowego. Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robdt w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia. Z odbioru koncowego zostanie
spisany protokot odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone to odmoéowi odbioru do
czasu zakonczenia robot.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru np. jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki inne, niz okreslone w ust.
4 to w protokole odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich wusunigcia lub
o$wiadczeniem inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Czesciowe odebranie danych robdt, nie oznacza koncowego 1 ostatecznego odbioru robdt w
tej czeSci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajagcy moze zada¢ usunigcia przez
Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czesciowo, rowniez po odbiorze czesciowym a takze w ramach koncowego
odbioru robot.
Po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:
oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot 1 tytutow
uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione
na dzien przypadajacy nie wcze$niej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego
odbioru koncowego,

komplet protokotéw odbioru od Podwykonawcow. *

§12
REKOJMIA | GWARANCJA
Gwarancja na roboty budowlane 36 miesi¢cy od daty odbioru koncowego.
Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ....... miesiecy od daty odbioru

koncowego.



3. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢

4.

do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.
Termin usuniecia usterek okres$li Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcg |

Uzytkownikiem.

5. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez

1.

Uzytkownika potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajacemu.

Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastapi odbidr ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robot 1 stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi i1 spisany bedzie z
tej czynnosci protokot z przegladu.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcow wyroboéw, maszyn i urzadzen, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu inwestycji, wydajac w tym celu Zamawiajacemu

wiasciwe dokumenty gwarancyjne najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

§ 13*

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed
zawarciem umowy kwote zabezpieczenia W WySOKOSCI ......oovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiinnns ztotych
(stownie: ....ccoovieiiiiiieie, ztotych) - tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany.
Zwrot pozostale] czes$ci zabezpieczenia (30 %) nastagpi w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie przedtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy niezaleznie
od przyczyny takiego przedluzenia Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz w
dniu uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty

zabezpieczenia w gotowce. - Nie dotyczy

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy



dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczagc od uptywu dnia wyznaczonego na
usunigcie usterek,

3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie, lub jest przewidziana w
harmonogramie robot,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 7 umowy begdzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia ,*

6) brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1% naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*

7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

8) nieprzedlozenie przez Wykonawcg pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w §13 ust. 41 5 w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25 %
wynagrodzenia.

3. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia
noty obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z

wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.



§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia
nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dhuzej niz 14 dni - nie dotyczy to sytuacji, gdy przerwa zostata przewidziana w
harmonogramie, lub przerwa uzasadniona jest technologicznie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) uptywu terminu obowigzywania nalezytego zabezpieczenia umowy, gdy Wykonawca nie
przedtuzy go zgodnie z § 13 ust.4,

5) bezskutecznego uplywu terminu na podwyzszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 16 ust.6,

6) uzyskana informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) w terminiec 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robot dla kazdego elementu, wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie 1 zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w pkt
3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztoéw poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-6 Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez



Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki
ustawowe.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potragcen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego
kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy

sktadajgc wlasciwe oswiadczenie.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony moga dokonywaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o
okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub op6znieniu rob6t w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z technologia, normami, innymi przepisami jezeli konieczno$¢
wykonania tych prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych lub zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) wystapienia opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci, zezwolen, uzgodnien itp. do
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli okres
zalatwienia sprawy przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, o ile Wykonawca
nie ponosi za to odpowiedzialnosci,

4) odmowy wydania przez wlasciwe organy zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

5) niemoznos$ci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

6) nie przekazania przez Zamawiajacego placu budowy w terminie okre§lonym w §2 ust. 2 za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. Strony dopuszczaja zmiang¢ postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiang¢ wynagrodzenia lub
przedluzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami,

2) zastosowania materialow i urzadzen lub technologii wykonania lub rozwigzan technicznych
badz technologicznych innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej o ile sg one
korzystne dla Zamawiajagcego 1 o ile nie powoduja zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy a pozwolg na zaoszczedzanie kosztow realizacji lub skrocenia terminu
realizacji lub obnizenia kosztow eksploatacji lub uzyskania lepszej jakosci robot,

3) zmian technologicznych, korzystnych dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sa



spowodowane w szczegdlnosci:

a) pojawieniem si¢ materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, skrécenia terminu realizacji,
obnizenia kosztéw eksploatacji lub uzyskanie lepszej jakosci wykonanych robot,

b) pojawieniem si¢ nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonania i eksploatacji
przedmiotu umowy,

4) wystgpienia odbiegajagcych w istotny sposob od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, rozpoznania terenu w
zakresie  znalezisk  archeologicznych,  wystepowania  niewypatéw, napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, ktore moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcow w sytuacji
gdy Wykonawca zobowigzal si¢ do osobistego wykonania rob6t lub czgsci robot.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wynagrodzenia maksymalnego w razie gdy zajda
okolicznosci okreslone w § 3 ust. 5.

5. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardéw 1 ustug w trakcie realizacji
umowy- w zakresie dotyczacym niezrealizowane] czg$ci przedmiotu umowy
wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia aneksu dotyczacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 1 proporcjonalnego podwyzszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktéorym wynagrodzenie
bedace podstawg naliczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wzrosto o
wigcej niz 100 000 zt od poprzednio ustalonej podstawy naliczenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy. — nie dotyczy

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.



§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
dokumentacja przetargowa, oferta wykonawcy, harmonogram, kosztorys uproszczony
ofertowy, umowa konsorcjum / wspotpracy / *

Wzor oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.*

Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.*

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej ( aneks do umowy ) pod rygorem

niewaznosci , za wyjatkiem zmian wymienionych w § 5 umowy.

§19

Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy - Miejski Zespot Ztobkéw w Rzeszowie
35-040 RZESZOW, ul. Dagbrowskiego 73

sekretariat@mzz.itl.pl

Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.l1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

W  razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezagcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga e-

mailowa na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

~niepotrzebne skresli¢
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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