

CZ-A.271.59.169.2017

Rzeszów, 19 lipca 2017 r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej w skrócie Pzp

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
tel. 875-46-36, fax 875-46-34
e-mail: zampub@erzeszow.pl, www.bip.erzeszow.pl

Nazwa zamówienia: *Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa w Rzeszowie*

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, w brzmieniu: „6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.

Zamawiający po wszczęciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia powziął szczegółowe informacje dot. planowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie zamówienia ze środków zewnętrznych (do 15 grudnia 2017 r.). Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest posiadanie wymaganych pozwoleń dla całego zakresu projektu. Prowadząc postępowanie w trybie „zaprojektuj” przy założeniach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie jest realnym uzyskanie gotowości realizacyjnej rozumianej jako posiadanie wymaganych pozwoleń najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, co skutkować będzie brakiem możliwości pozyskania środków.

Opisana okoliczność nie mogła być przewidziana przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. Brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zamówienia nie leży w interesie publicznym.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

Otrzymują;

1. bip.erzeszow.pl
2. aa

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosińska Koś
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Centralnego Zamawiającego