Zatacznik 2

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA (projekt)

zawarta dnia .......c.cceeenen, w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszoéw, Rynek 1,

35-064 Rzeszoéw NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcq”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO” roboty
budowlane polegajace na wykonaniu :

1) Demontaz istniejacej nawierzchni z kostki gumowej na boisku wielofunkcyjnym o pow. 1422 m2

2) Oczyszczenie i wywoOz wraz z roztadunkiem rozebranej z boiska oraz ztozonej w budynku

Gimnazjum Nr 2 kostki gumowej w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. ok. 10km

3) Wyrownanie podtoza oraz utozenie nowej nawierzchni z kostki gumowej o pow. 1422 m2

4) Malowanie linii boisk

5) Demontaz oraz ponowny montaz sprzetu sportowego

6) Podniesienie 2 szt. studzienek kanalizacyjnych wraz z uzupetnieniem masy asfaltowej
2. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot — nie
jest wymagane.
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale Budzetowej Miasta Rzeszowa na
rok 2017 Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016r. z pdZ. zmianami,
Dz. 801, rozdz. 80120 § 4270.
4. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: przedmiar robot
5. Roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie 1 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢

prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres
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prowadzenia robot. Teren robot, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: do 60 dni.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét do 5 dni od zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okre§lonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegdlne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegblnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
5. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dofaczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. Illekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzienh od poniedziatku
do piatku z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o oferte wykonawcy wynosi: netto: .................... zl, brutto: ......ccceeeeneenen. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robdt okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktorej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
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6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu
0 ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,

2) koszty ogolne: .........% (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk ......... % (do R+S+KOgr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialtow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.
7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towaroéw i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.
8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i uslug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.
10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktury koncowe;.
11. Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest protokot wykonanych roboét i protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
12. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz dowodow na spetnienie
przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18.
13. Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ........................ Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - ptatnik
— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$lg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku

wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.
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2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatbw  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robdt materialtdow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatlow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 0 terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5s
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika robot pelni¢ bedzie:

KIerownik robot: ... ... o :
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw czgsciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosSci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:

w branzy budowlanej i jednocze$nie koordynatora: .............coooiiiiiiiiiiiin, *
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest

zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby majace petni¢ funkcj¢ Kierownika robot

spelniajg wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika robot musi by¢ zaakceptowana
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przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana wpisem do dziennika
robdét I nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0soby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw cze¢sciowych
robot wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentoéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektroniczne;,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob postronnych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztuka budowlana,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach
szczegdlowych,
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych

do wykonywania robét,
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8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zatagczonym do SIWZ najpo6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czgsciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawarte]
z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujgcych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu po zakonczeniu robodt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub

okoliczno$ciach, ktore moga mie¢ wptyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
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w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7.
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow

budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
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w sprawie zamodwienia publicznego. Wylaczenie o ktéorym mowa w zadaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.
§7*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcOéw wykona: .......................

Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy

WYKONANIA: L. et e e *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej migcdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,
2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,
5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,
b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,
7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajagcej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zi.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umowne;.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajacego i Wykonawcy.
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
15. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren roboOti rozpoczecia prac.

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i Obowigzujacych
przepisow prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robdt. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§10

ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego odbioru
robot.
2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli

w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

Strona 10



3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracj¢ wilasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,*
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
8) dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem Nr 4 do umowy.*
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robdt budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciaggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem inwestora

0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgéciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac¢ usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginatly zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12

REKOJMIA
1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usunig¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.
4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie

z tej czynnosci protokoét z przegladu.

§ 13.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwotg zabezpieczenia w WYSOKOSCT oo ztotych
(stownie:......ccooeiviiieniiiieee, ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostaltej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastagpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotoéwce.

5.W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie regkojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba zZe

przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
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5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
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2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o prace.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonac potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opo6znienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.

5
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8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
2) wystapienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacj¢ zamOwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy/robot,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowa lub odmoweg dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy/robét,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
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Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umewa-kensercjumi-wspélpraeyl; zmiany opisu przedmiotu zamowienia
dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektroniczne;j.

3. Zataczniki do umowy stanowia:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1,

2) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3%,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 19

1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWECE - ... e-mail. ......................

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram

Harmonogram dla zadania pn.: ,, Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy Il LO”
Okres realizacji
2017 r.
| 1
miesigc | miesige
1 2 3 4 9 10
Demontaz sprzetu sportowego oraz istniejgce;j
1. | nawierzchni z kostki gumowej na boisku
wielofunkcyjnym, oczyszczenie, wywoz

Wartos¢ robot
Poz. Element roboét

Netto Brutto

Wyrdéwnanie podtoza oraz utozenie nowej
nawierzchni z kostki gumowej

Malowanie linii boisk, montaz sprzetu
3. |sportowego

Podniesienie 2 szt. studzienek kanalizacyjnych
wraz z uzupetnieniem masy asfaltowej

RAZEM:

1. Wykonawca moze zmodyfikowa¢ przedstawiony przez Zamawiajacego wzor harmonogramu rzeczowo
— finansowego pod wzgledem uszczegdtowienia zakresu rzeczowego robot.

2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu w dniu podpisania umowy

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatgcznik nr 2

Zadanie INWeESLYCYJIC ... ettt ettt et et et et et et e et et e e et et et e et e e e aeans
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
A7) 1 BN o TSP P PR TOTPR

POAWYKONAWCA & .. oevieiiiiie ettt ettt e et e e et e e et e e s taeessbeeesssaeesaseeennseeensnreeannes

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

(do faktury koncowej)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

Nazwa zadania INWeSTYCYJNEEO & ..uvtutentittent et ettt et e et et eateeteateaareaeenaennns
UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, zdnia: ..o
WYKONAWCA/ AATES & . .vieie e e e

Nr umowy z
Podwykonawca
wraz z aneksami

Data faktury
Podwykonawcy
dla Wykonawcy

Rodzaj robot
wg
harmonogramu

Warto$¢ robot
wg umowy
Wykonawcy
z
Podwykonawca

Warto$é
robot
narastajacq

Zawan-
sowanie

umowy
%

Data dostarczenia
o$wiadczenia
Podwykonawcy 0
zaplacie
wymagalnego
wynagrodzenia
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