CZ-A.271.24.76.2018
Wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji Domu Pomocy Spotecznej
w Rzeszowie, ul. Zat eska 7a — etap |

Zalcznik nr 2 do SIWZ

Zalcznik

do zaradzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA (projekt) *

zawarta dnid.......ccceeeeeeeeeeenn. w Rzeszowie pomdzy Gmirg Miasto Rzeszow, Rynek 1,
35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-618yary dalej ,Zamawiaj acym” reprezentoway przez:

zwanry dalej, Wykonaw@”

zwanymi dalej rownie ,, Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawe@ggo wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zawarto umewastpujacej treci:

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: tghmudowlane w ramach

zadania:, Modernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Rzeszowie,Zalleska 74 w zakresie
wykonania rob6t budowlanych: wymiana windy osobqvagjstosowanie pomieszczenia na
przystanek windy, wymiana posadzek, wymiana drevadernizacja kostki brukowej wraz z
naprawy warstwy nénej, wraz z robotami towarzygzymi m.in. naprawa tynkow,
malowane itp., dla zamdwienia plvykonanie robét budowlanych w zakresie modernizacjnu
Pomocy Spotecznej w Rzeszowie, ul.¢gil 7a-etapl.

2. Podstaw realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie nadétme o nr 1168/2017
AR.6740.63.47.2017.LL63, zgtoszenie robot nie wyajarych pozwolenia na buda@e dnia
05.01.2018 roku i informacja o braku sprzeciwu mdr?-01-2018 r.

3. Zadanie, o ktérym mowa w ust. letg zostalo w Uchwale Budtowej Rady Miasta
Rzeszowa NR LIl /1196/ 2017 z z dnia 12.12.2Q17zmp&n. zm.

Dz. 852 Rozdz. 85202 § 6050
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4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy dére

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w teagoocedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowte integralg czgs¢ umowy .

5. Roboty wykonywane d¢1la na czynnym obiekcigw budynku mieszkalnym z e¢gia
rehabilitacyj, zywieniowa, rekreacyjny, techniczn administracyjn) i Wykonawca
zobowgzany jest prowadziprace w sposob umldwiajacy wykonywanie statutowych zatla
uzytkownika przez caty okres prowadzenia robot. Tewdot, na ktorym é&da prowadzone
roboty budowlane d@izie przekazywany sukcesywnie.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalaj nastpujace terminy:

1) rozpoczcia robot: dzié przekazania terenu robot.

2) wykonania przedmiotu umowy: ................

2. Wykonawca zobowzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowyedpye dokumenty
niezledne do sporglzenia wniosku zawiadamigego o0 rozpocxiu robot budowlanych.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robét do 10 dni po dostarczeramawiajcemu
kompletu dokumentow o ktérych mowa w zdaniu popzagdym.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowaust. 1, uwaa st za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w ternokieslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowydgeanym przez upowaionych
przedstawicieli stron umowy.

4. PoszczegOlne elementy robdt, terminy ich wykonaonm@az wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot cgkieharmonogram stanoyay Zahcznik nr 1 do
umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzonyzpZaemawiagcego.

5. Strony dopuszczaj mazliwosé zmiany termindéw pgednich ugtych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zoboyzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramw. jwymaga formy pisemnej i
powinna by dolgczona do protokotu odbioru robot. Za terminyngalinie uwaa st terminy
inne niz okreslone w ust 1.

6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to #avest dziean od poniedziatku
do pitku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysokas¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiohowy, ustalona w oparciu

o ofere wykonawcy wynosi:netto: ...l zh, brutto: ...l zt
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2.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obepmwszystkie koszty niezbdne do
jego wykonania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa 0 wynagrodzeniu rgleprzez to rozumie wynagrodzenie
brutto okrélone w ust. 1.

4. W razie gdy podczas realizacji robot e&ast ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okrélonych w dokumentacji, o ktérej mowa w 8 1 ust.odwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robét niewykgolan

5. Koszt robét niewykonanych zostanie ustalony na favds kosztorysu, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.

6. W razie zmiany umowy, z uwagi na koniecgfiovykonania robot ok&onych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamoéwigublicznych rozliczenie tych roboét, ngsitw oparciu
0 ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysi&oykn mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie koszwwrgpracowanego na baziesnikow
cen na podstawie ktorych spadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny:....... zl/r-g,

3) koszty zakupu materiatéw.. ......... % (do M),

oraz udokumentowanych cen materialtdbw nie zszych ni $rednie ceny materiatow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydliatwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku brakpowyzszych danych ceny
uzgodnione zostarprzez strony umowy.

7. Przygta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalaustata w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towardw i ustug obartijace w dniu ztagenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawkodatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obgikiu podatkowego).

9. Wykonawca nie mze dokond przelewu przystuggce] mu  wierzytelnéci
od Zamawiajcego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za robotydrie s¢ odbywato na podstawie faktur prggpwych

i faktury kaacowej.

11. Faktury przejciowe mog by¢ wystawiane nie g&ciej niz raz w miesicu.

12. Podstaw wystawienia faktur przégiowych kgdzie protokét odbioru ezciowego robot,
w ktérym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kienikvbudowy ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie | procentowe zaawansowanie danym okresie

rozliczeniowym, kadego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmg@mem.
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13. Suma faktur przégiowych nie mae przekrocz§ wartgci 90% wynagrodzenia,
a pozostata ¢&¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawiarfakbhcowe;.

14. Suma nalenosci wynikajagcych z faktur przégiowych nie powinna przekroczy
srodkéw zabezpieczonych w danym roku w bele Gminy Miasto Rzeszow.*

15. Podstaw wystawienia faktury kecowej jest protokét wykonanych robét i protokot
odbioru kaxcowego przedmiotu umowy.

16. Termin platnéci faktur wynosi do 30 dni licc od daty otrzymania przez
Zamawiajcego fcznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioot.

17. Faktury lzda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku....................... nr

konta ........................ Faktura bdzie wystawiona na Zamawigego: Nabywca — Gmina

Miasto Rzeszéw — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIB:@108-613, Odbiorca faktury - ptatnik

— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Rynek 12,3064 Rzesz6w. Zmiana numeru

rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzeeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaptaty przez Zamaeggo drugiej i nagpnych
czesci naleenego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane pesedstawienie
Zamawiagcemu przez Wykonawc nastpujacych dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawdaoragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych:

1) oryginatdw dwiadczeé kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcnssoi
zgodne] ze wzorem stanagym zahcznik nr 2 do umowy, przy czym kde z tych
oswiadczéh powinno by wystawione na dzie przypadajcy nie wczéniej anieli na
nastpny dziex po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanychdtp w zwihzku z
wykonaniem ktérych @awiadczenia tegsktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wylkom kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktar podstawie ktorych dokonano
zaptaty.*

19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadkigidgo protokotu odbioru powinny
dokumentowé rowniez zakres olgjty pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowtany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy, %a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminachngdeit okreslonych w danej
umowie
0 podwykonawstwo, nie dhej jednak ni 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzago wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.*

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodow zaptaty, o ktérycrﬂ'co

mowa w ust. 18 Zamawigy wysgpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw§



ktorzy zawarli zaakceptowanprzez Zamawiajacego umewo podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedbog Zamawiajcemu umow

o podwykonawstwo, ktorej przedmioteny slostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uicit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajcy dokonuje  bezpwmedniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kid@nyart zaakceptowan
przez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane,
lub ktory zawart przedioong Zamawiagcemu umow 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig €id obowjzku zaptaty
odpowiednio przez WykonawcPodwykonawe lub dalszego Podwykonawezamdwienia na
roboty budowlane.*

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy aeghie naleénosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawgieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane Ilub po przedieniu Zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgodisod
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.*

24. Bezparednia zaptata obejmuje wagiznie naléene wynagrodzenie bez odsetek unaleh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed daki@m tej zaptaty Zamawigy
wzywa Wykonawe do zgloszenia pisemnych uwag doiyozch zasadn@i bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemwwy&onawcy w terminie 7 dni od

dnia doeczenia wezwania.*
25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w @4t. w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawigjmaze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub zkaisu
Podwykonawecy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwag potrzebm na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia adagze] vgtpliwosci
Zamawiajcego
co do wysokéci nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdéasic nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wkaasadn takiej
zaptaty.*

26. W przypadku dokonania bezgpedniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiagy potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za pozostad cze$¢ wynagrodzenia wynikacego z faktury

przekazuje wykonawcy.*
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27.

3.

Konieczng¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22 konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwi¢ksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigego.*
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTA  ZU

. Strony okréla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowanle ddzyskane w wyniku

wykonania robét wyburzeniowych ze wskazanienaaio jakosci tych materiatow.

. Przedstawiciel Zamawigjego zobowgzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego

przeznaczenia zdemontowanych Iub wyburzonych nadevi (np. przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wyssko odpadowémieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowanigd# zagospodarowania itp.).

Wykonawca zobowdzany jest na wkasny koszt do:

1) usungcia poza teren robot materiatdw z rozbiorki i demagm, ktére nie nadaj sie

do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisiawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach oraz ponosi odpowiedzidthpa powysze dziatania,

2) segregacji materiatdbw zakwalifikowanych przezzdeistawiciela Zamawigjego jako

surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialtdw zakwalifikowanygko surowiec wtorny do punktu

surowcow wtérnych,

4) strzeenia mienia z odzysku, o ktbrym mowa w ust. 2 dasozzadysponowania tego mienia

przez Przedstawiciela Zamavgeggo.
4. Na Wykonawcy eizy obowhzek poinformowania przedstawicieli Zamaw@ggo
wskazanych w 8 5 o terminie i miejscu dostarczema¢eriatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtérnych co nagnp2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO | WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowzki kierownika budowy petdibedzie:

1) kierownik budowy/rob6t : braty budowlane] .............ccoooviiiiii i

2) Kierownik w bramy elektryCznej: .......ccoovviiiii i e ,
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2. Wykonawca upowaiia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odhiogZesciowych

i koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbiprmedmiotu umowy, oraz czyném
wynikajacych z § 4.

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego daispektorem”petnic beda:

1) w brarty budowlanej i jednoczaie koordynatora: ............

2) w brarzy elektrycznej: ..............

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatay granicach umocowania oktenego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowzany przedtoyé Zamawiajcemu propozyej zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie piniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonayesa
zobowgzany do wykazania Zamawiggemu, ze osoby majce peiné funkcje Kierownika
budowy spetniaj wymagania okrdone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy musi dy
zaakceptowana przez Zamaw@@go. Dopiero po akceptacji zmiana zeoby dokonana
wpisem do dziennikhudowyi nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajcy upowania osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioazéciowych
robot wraz z rozliczeniem robo6t, oraz czyéeiovynikajacych z 8§ 4 oraz § 6 ust. 1.

7. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanycstwBuO dokonaniu zmiany,
Zamawiagcy powiadomi na gmie Wykonawe. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6
OBOWI AZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO
1. Do obowhzkow Zamawigjcego naley:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentaojgitowej i dziennika budowy,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemvanyeh Iub wyburzonych
materiatow,

4) dokonanie czynniei odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zazania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujagcego w Urzdzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcelem nadzoru nad
dokonywanymi czynniiami dostawy materiatdbw zakwalifikowanych jako emrec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokepaprzeday.

2. Do obowpzkow Wykonawcy nalgy:

1) Zapewnienie niezltinej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oragkonanie

I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonagycprzedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w weslgktronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,
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3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika dwyl zgodnie z ustaw Prawo
budowlane,

4) urzagdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terdxai ovazutrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu roboét cordestpem os6b postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, gdiymczasowych, dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umwokumentagj projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sz{ldudowlan,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i dogpai okrelonymi w przepisach
szczegotowych,

7) przeprowadzenie préb, sprawdzebada, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii nieginych
do wykonywania robdét,

8) doprowadzenia do nalgtego stanu i poggdku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzdkowania terenugsiednich nieruchontai, jezeli w zwigzku z wykonywan umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wéngejszym uzyskaniu zgody na weje w teren,

10) w udostpnionym elektronicznym systemie Zadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzdzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania pggti robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzdzanie rozliczé za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej ppst rob6t w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmoggo wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanynojgktem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lubmnBcie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zajczonym do SIWZ najptniej do dnia zgloszenia gotow® do pierwszego odbioru
czesciowego robdt lub przed przedstawieniem projektuer@szej umowy zawartej
z podwykonawsg,

11) dostarczenie Zamawigiemu kompletu dokumentéw odbiorowych ckoaych w 8§11
ust. 7.

12) przedkfadanie bigcych aktualizacji harmonogramu wg Zegnika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami mediow otazgby budowy i ponoszenia
kosztow mediow a do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rumhu

i uruchomienia serwisowego udzen,

14) wystgpienie w imieniu Gminy Miasto Rzeszow 0 zezwoleng umieszczenie wdzen

w pasie drogowym i ponoszenie kosztéw z tego tyticshania odbioru przedmiotu umowy
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15) zapewnienie niezfuinej obstugi geologicznej budowy w zakresie ngelrtym do realizaciji

poszczegolnych rodzajow robot,

16) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dzialan na zlecenie Zamawigego

i realizugcych zamoéwienie na terenie robot.

3.Wykonawca zobowdzuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren robot pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych halevykonywanie zada okreslonych

ustava Prawo budowlane.

4.Wykonawca zobowizuje s¢ do zabezpieczenia rob6t na czas ewentualnych vprzer

w realizacji.

5.Materialy wyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadeo do jakéci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosoawanibudownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Nazka zadanie przedstawiciela Zamawjeggo (inspektora),

Wykonawca zobowizany jest okaza w stosunku do wskazanych materiatdw deklgracj

wiasciwosci uzytkowych lub krajovg deklaracs zgodndci z Normy lub Aprobag techniczig

dla wbudowanych materiatbw. Komplet w/w dokumentoWykonawca przekae

Zamawiagcemu po zakéczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowypk&ypadku

przedstawienia dokumentow wziku innym ni polski Wykonawca przedstawi rowai®@bok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie gayk polski.

6. Wykonawca jest obowrzany informowa inspektora o wszystkich problemach Iub

okolicznagciach, ktére mog mie¢ wptyw na jakd¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformow& Zamawiagcego o niemanosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowzany jest stosowasic do wszystkich polegeinspektora, zgodnie ze

Specyfikacy Techniczg Wykonania i Odbioru Robét oraz oba&ujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobewany jest zatrudnéana podstawie umowy 0 prac

osoby wykonujce wskazane przez Zamawgigg¢go w opisie przedmiotu zaméwienia czy$uio

w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

9. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawjay uprawniony jest do wykonywania czyreo

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania praggkonawe lub podwykonawe

wymogu okrélonego w ust. 8, w szczegokw do:

1) zadania dwiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tegmogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaivigadczenia.
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10. Kazdorazowo naadanie inspektora, w terminie wskazanym przez nigigokrotszym ni
7 dni, Wykonawca zobowzany jest do przedienia @wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy acposob wykonujcych czynnéci,
okreslonych w ust. 8. @viadczenie to powinno zawigrav szczegolngci: doktadne okrdenie
podmiotu skladacego d&wiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynriei wykonupg osoby zatrudnione na podstawie umowy o @ragaz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy a@griavymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
11. Nieprzedtaenie przez Wykonawc dokumentow okrdonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektorgdzie traktowane jako niewypetnienie obgaku zatrudnienia
Pracownikowswiadczicych czynnéci na podstawie umowy o prac

§7*
1. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona osobécie cat@d¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@zany jest do przedkiadania
Zamawiagcemu pdéwiadczone] za zgodsé z oryginalem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotera dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylczeniem uméw o podwykonawstwo dotycych dostawy medidw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracawaojektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug spgtowo-transportowych o wardoi mniejszej nt 0,5% wartéci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. \Azenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wadiowickszej ni 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca éwiadcza, ze przy pomocy podwykonawcOw wykona: .......................

Pozostate roboty wykona osébtie. Wykonawca nie m@ podzleai podwykonawcy
WYKONANIA: .. e e e e e e e e e e *
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrdemia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery mboty budowlane,
jest zobowazany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego naboty budowlane,
do przedktadania Zamawigemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca dabszy
Podwykonawca jest obowaany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotycgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegmaboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przem&giapcego odpowiednio zastrzen lub

sprzeciwu:
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1) zapisy umowy nie mag narusza postanowié umowy zawartej mdzy Wykonaweg

a Zamawiagcym,

2) przedmiot zamodwienia (zakres prac) musi pyecyzyjnie okréony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawmusi umaliwia¢ zakaczenie wykonania
robot przez Wykonawcw terminie okrélonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykapawowinno by okrelone
precyzyjnie i nie mge przekrocz§ wysokaci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie ®zawieré postanowie:

a) uzalezniajgcych wyptat wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przenamiapcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres rob&bwngnych przez Wykonawc

b) uzaleniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpietzperzez Wykonawg od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawwego na rzecz Wykonawcy,

c) dotyczcych dokonywania przez Wykonagczatrzyma (zmniejszé) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalgego wykonania umowy przez Podwykongwmgowinno by wnoszone
w formie zgodnej z ustaylPrawo Zaméwig Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia d@czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lachunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Poangkvcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyce obowiazku wykonania okrdonych czynnéci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o @rac

4. Zamawiagcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania gktyjaumowy zgtasza pisemne
zastrzeenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespgdog wymaga, ktorej
przedmiotem sroboty budowlane.

5. Niezgtoszenie przez Zamawjapgo pisemnych zastrz do przedigonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, uwa st za akceptagj
projektu umowy przez Zamawiggego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrdemia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem mboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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7. Zamawiajcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtaggaemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przamhej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie oklenym w ust. 7 uwza st za akceptagj
umowy przez Zamawiagego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@izany jest do przedkiadania
Zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo dotycych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracawaojektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug spgtowo-transportowych o wardoi mniejszej ni 0,5% wartéci umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego. \Bzenie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o waitowickszej nz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9z¢di termin zaptaty jest diszy niz 30 dni,
Zamawiagcy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sbdpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Fkdmawcy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajcego.

13. Do zawarcia przez Podwykonagvamowy z dalszym Podwykonawgvymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo petly odpowiedzialné¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowgzany jest naadanie Zamawiacego udziett mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiafego, Wykonawca nie me umaliwi¢ Podwykonawcy wégia

na teren robéti rozpoegza prac.

§8
ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkody wyrgdzone Zamawiggemu

I osobom trzecim w zweku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewydoia lub
niewtaciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi pejnodpowiedzialné¢ za wiaciwe wykonanie robot, zapewnienie BHPN

1

I warunkéw bezpieczsstwa oraz metody organizacyjno — technologiczneastane na terenie
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3. Strony zgodnie ustakpjze nie wywipzywanie s¢ z przygtych zobowiyzan przewidzianych w
niniejszej umowie &dzie wywotywato skutki wynikajce z niniejszej umowy i obowzujacych

przepisow prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
1. Wykonawca jest zobowkany zgtasza do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,

zwtaszcza roboty zanikgje i ulegajce zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robét zanikgjych, ulegajcych zakryciu bdzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budodgtoszenie powinno ldydokonane z

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanegkaiczenia robét przewidzianych
do odbioru. Wtaciwy inspektor przysipi do odbioru w ¢gu 2 dni roboczych lice od daty

zawiadomienia. Prawidtovwsé wykonanych robét zanikggych i ulegajcych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez ikspa.

§10
ODBIOR CZESCIOWY
1. Wykonawca jest zobowzany zgtaszado odbioru roboty cgciowe. Inspektor przyspi do

czesciowego odbioru robét niezwtocznie od otrzymaniavia@omienia nie piniej jednak ni

w terminie 3 dni roboczych. Z czynst tej sporadzany lgdzie protokot czsciowego odbioru
robot.

2. Inspektor mae odmowt podpisania protokotu egciowego odbioru robdt, &

w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niehggci z niniejsa umows.

3. Podpisanie protokotu ¢gciowego odbioru robét stanoévbedzie podstaw dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przgiowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie fakturyzegciowej
przed podpisaniem protokotu ggziowego odbioru roboét jest niedopuszczalne i nigzralla
Zamawiajcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzghbnieniem czasu na dokonanie czyfuio okreslonych ponkej

zawiadomi inspektora koordynatora o zadézeniu robot i gotowkei do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemne] oraz wpisem do dziennikaldwy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekee:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, Lispkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentagj powykonawcg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotéeroobiektu do odbioru przedmiot

umowy,
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4) deklaracg whlasnaci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodiwd z normy lub aprobag
techniczia dla wbudowanych materiatéw,

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawtlbeaz protokoty z rozruchu wdzes,

6) uaktualniony harmonogram wg 8 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okrekigmi z uwzgkdnieniem § 13 ust. 6.

2. Inspektor w cigu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzemia roboty zostaty
zakaczone, czy dokumentacja okiena w ust. 1 zostata przedhima i czy jest kompletna.
Zakoczenie rob6t budowlanych i dostarczenie wymienibnye ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawoego 0 maealiwosci odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajicy powota komisj odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowkipry
odlxdzie s¢ w ciggu 7 dni, licac od daty zawiadomienia przez inspektataodbioru zostanie
spisany protokét odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady to Komisja odbioru seo
odmowi odbioru jeeli przedmiot umowy &dzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obamijagcymi przepisami lub wady ¢da na tyle istotne,
ze obiekt nie bdzie s¢ nadawat do iytkowania.

5. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostasn zawarte ustalenia co do jako wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich uscia lub dwiadczeniem inwestora
0 obnieniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Cz¢sciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioredmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej agci. Oznacza to w szczegokw, ze Zamawiggcy maze zagdaé usungcia
przez Wykonawe wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w ceasth prowadzenia,
a odebranych e#ciowo, rownie po odbiorze ogciowym, a take w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowzany jest przekaza Zamawiagcemu wraz z faktar koncows,
nastpujace dokumenty potwierdzaje brak zobowzar Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych ¢@wiadczén kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nat8ci, z podaniem kwot i tytutdw
uregulowanych naimaosci przy czym kade z tych éwiadczé powinno by wystawione na
dzien przypadajcy nie wczéniej anieli na nasjpny dziér po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umdwy
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8§12
REKOJMIA
1. Okres tkojmi na przedmiot umowy ustalaesina ......... mieskcy od daty odbioru

przedmiotu umowy.

2. W przypadku wysfpienia usterek w okresie trwanigkojmi Wykonawca zobowgzuje sé¢
do przysipienia do ich usugcia w chgu 7 dni licac od daty powiadomienia przez
Zamawiagcego w formie pisemnej.

3. Termin usunjcia usterek okidi Zamawiapcy w uzgodnieniu z Wykonawc

i Uzytkownikiem.

4. Z czynndci usunicia usterek Wykonawca spadzi protokét podpisany przezagtkownika
potwierdzagcy skuteczn& usunecia usterki i przekse go niezwtocznie Zamawiggemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okregkomi nasgpi odbior ostateczny maggy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie ysimiwad z okresugkojmi i spisany bdzie

z tej czynnéci protokét z przegjdu.

6. Wykonawca zobowdzuje s¢ przekaza Zamawiagcemu wszelkie dokumenty, z ktérych
wynikajag uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przeastawcoéw wyrobow, maszyn

I urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot*

§13
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zaveanc

umowy kwot zabezpieczenia w WYSOMD .o, ztotych
(stownie:.....cccooeeeeeiiiiiiee 3toh) — tj. 5,0 % wynagrodzenia brutto z oferty, evnfie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamawieiblicznych

2.Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nafeego wykonania umowy nagti w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania goeprZamawiacego za nalgcie
wykonany.

3.Zwrot pozostatej agci zabezpieczenia (30 %) ngstw terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia aglego wykonania umowy w formie innejni
pienkzna, to w razie wydienia s¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaie od

przyczyny takiego wydtenia, Wykonawca zobowzany jest do przedhenia terminu
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obowigzywania zabezpieczenia nagego wykonania umowy oraz dezenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wgR@numowy, nie paniej niz w dniu
uptywu terminu wanosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie knzdbezpieczenia
w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzeniagdhcego podstaw naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wéej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobawany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia zyadgo wykonania umowy najpniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacemitym terminie rénicy w kwocie
zabezpieczenia w gotéwce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwaniaiwaterek w okresieckojmi w formie
innej niz pienkgzna Wykonawca zobowzany jest do przedienia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbiorgegmiotu umowy i w wysokai
uwzgledniagcej rzeczywiste wynagrodzeniedapwe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysalam 0,1 % wynagrodzenia, za idy
dzien zwioki,

2) zwloke w usunéciu usterek stwierdzonych w okresiekojmi w wysokaci 0,05 %
wynagrodzenia, za kdy dziex zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usui@
wad czy usterek,

3) odsppienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn zaireych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robét z przyczyn zateych od Wykonawcy diej niz 14 dni — w wysokéci
0,1 % wynagrodzenia, za #dy dzien przerwy, licac powyej 14 dnia przerwy, chybae
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jesgvpidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom 87 umouvgdzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokoi 1 % wynagrodzenia za kdy przypadek,

6) za brak zapfaty lub nieterminawzaptat wynagrodzenia nal@ego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysakd 1% wynagrodzenia nalerego Podwykonawcy
za kady przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptat

7) nieprzedtaenie przez Wykonawcdo zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem gs roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wyeéd 0,5%
wynagrodzenia, za kdy przypadek nieprzedtenia,*
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8) nieprzediaenie przez Wykonawe podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc
poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub @piany -

w wysokaci 0,5% wynagrodzenia, zai@y przypadek nieprzedtenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tatmzaptaty - w wysoki 0,5%
wynagrodzenia, za kdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwiok w realizacji obowjzkow o ktérych mowa w 8§ 13 ust. 4, 5 lubn6wysokaci
0,1 % wynagrodzenia, zaidy dzier zwioki.

11) nieprzedtaenie przez Wykonawc lub podwykonawe dokumentéw, potwierdzggych
zatrudnienie os6b na podstawie umowy o grackreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokaci 1000 zt za kady przypadek,

12) wykonywanie czynn¢ri okreslonych w § 6 ust. 8 przez osphie zatrudnioa na podstawie
umowy o pra¢ — w wysokdci 1000 zt. za kady przypadek.

2. Suma kar umownych naleych od Wykonawcy nie nie przekrocz§ 25 % wynagrodzenia.

3. Termin zaptaty nalanosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dniagzenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminuczalne zostan odsetki ustawowe
za opénienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony gaprawo dochodzenia odszkodowania
przewy:szapcego wysokét kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody.

5. Zamawiajcy maze dokondé potgcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za op@nienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skiagajtasciwe agswiadczenie.

§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w ggu 30 dni od zaistnieniazgj

wymienionych okolicznéci:

1) Wykonawca nie rozpogkrealizacji umowy w ¢igu 14 dni od dnia przekazania terenu robat,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyrzdeych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa diwej niz 14 dni, chybae przerwa jest uzasadniona technologicznie lubpeswidziana

w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kw@0 % wynagrodzenia,

4) nieprzedigenia naleytego zabezpieczenia umowy w §h§ 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtaenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek W §1¥3 ust. 6,

6) uzyskania informacji, zt Wykonawca pomimo obowzku osobistego wykonania roboét
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykongwc

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przesii® zamawiacemu dokumentow ™~

potwierdzagcych zatrudnienie oséb na umew prae.
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2. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, w terminie 7 dni ligz od daty
bezskutecznego uptywu termindw na wprowadzenie thogzu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odsfpienia od umowy strony obogauja nas¢pujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odgtienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamasugapo
sporadzi inwentaryzagj robot wg stanu na dzieodstpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sp@dzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamaw@j
moze powierzy¢ sporadzenie inwentaryzacji innej osobiezadat zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych rob6t ponosi Watkaa, jeeli odstpienie od umowy
nastpuje z przyczyn lgacych po jego stronie,

5)w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanychét, w sytuacji okrdonej

w pkt. 3 Zamawiacy maze powierzy wykonanie zabezpieczenia innej osobigdac zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykeng przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia agstnia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umow
i odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sakze w sytuacji, gdy z przyczyn Agcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiagy odsapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptatgznasci z tytutu poniesionych przez
Zamawiagcego kosztow, okétonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostardsetki ustawowe
za opénienie.

7. Zamawiajcy maze dokond potrcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustaymivza opé&nienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadac wtasciwe gwiadczenie.

8. Odstpienie od umowy powinno nagi¢ na pimie pod rygorem niewaosci i zawierad
uzasadnienie.

816
ZMIANY POSTANOWIE N UMOWY
1. Zamawiajicy cswiadcza, & przewiduje maliwos¢ zmian umowy w stosunku do § oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wysipienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicz&a.
2. Zamawiajcy dopuszcza mtiwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w 8 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywgmizedmiotu umowy, spowodowanegg‘_|O
jedm z nasgpujacych przyczyn:
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1) wystpienie warunkéw atmosferycznych unietfiwiajacych prawidiowe wykonanie robét
z powodu technologii realizacji prac etyjich umows wymagagcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest gastwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

2) wysgpienia rob6t dodatkowych o ktorych mowa w art. 144t. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowiexr Publicznych.

3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - tagowymi przez inne podmioty, ktére
uniemaliwiajg realizacg zamoOwienia — o okres, w ktérym nie byla iiwa realizacja
zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem ingpakdo dziennika budowy,

4) braku maliwosci wykonania robot ze wzgllu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwjzane z tym trudn@i z udosgpnieniem poszczegolnych pomiesztpezez
Uzytkownikdw prowadzcych dziatalné¢ statutovs lub odmow dostpu do pomieszcze
w celu wykonania rob6t — o okres, w ktérym nie bydazliwa realizacja zaméwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dzienbikdowy,

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od tOwai ustug w trakcie realizaciji
umowy dla robét olgtych przedmiotem umowy - w zakresie dotycym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodayfi&ne proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

8§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mage powsté na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygangldoprzez

sad miejscowo wiéciwy dla Zamawigjcego.

§18
POSTANOWIENIA KO NCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych umpwnap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i ustawy Prawo ZamowiePublicznych.

2.Integraly czes¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zavienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotprgcyizmiany opisu przedmiotu
zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargewewersji elektroniczne.

3.Zafaczniki do umowy stanowi

1)Harmonogram — zatznik nr 1,

2)Wzér dwiadczenia podwykonawcy — aaznik nr 2,

3)Wz0r zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcwlcznik nr 3,

4.Wszystkie zmiany umowy wymaggajformy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznaosci, za wyptkiem zmian wymienionych w 8 2 ust. 51 8 5 umowy.

§19
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1. Strony ustalaj adres do korespondenciji, w tym ¢ic@ania dwiadcze woli stron:

1) Zamawiajcy — Urzad Miasta Rzeszowa - Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,
2) WYKONAWCA -~ ..o e-mail....................L.

2. Kazda zmiana adresu, oklenego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania idjug

strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresugdpenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dgozenia.
4. Strony uzgadniaj sposob kontaktu formalnego dgogocztows na adresy podane w ust. 1
oraz sposOb kontaktu kigcego w ramach koordynacji procesu realizacji umaivgg

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
§ 20
Umowe sporadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawtago i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne sk ¢

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram do Umowy nr

Strona2 1
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Zalgcznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne,.Modernizacja Domu Pomocy Spofecznej w Rzeszowie, ul. Zateska 7a-etap I’
Zamawiajcy : Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
LT A0 = U o= PP

POOWYKONAWCEA & ... et e e e e et rrra e e e e e e e et e e e e e eataa e eeas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / lSTAWCY

1. Oswiadczamze wykonywatem / nie wykonywatéirobot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszymze otrzymatemwymagalnewynagrodzenie za zakres robot gipj
moja faktug nr ............... zdnia ..........wystawiory Wykonawcy.

3. Zaptata powyszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze m@sacavynikajce
z wykonania zakresu robét oklenego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
cze$ciowego robot.

4. Jednoczénie gwiadczam,ze na w/w zadanizatrudniam / nie zatrudniam (*dlalszych

podwykonawcow.

(piecz¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecz¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skedi ¢
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Zalgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury kaicowe))

Nazwa zadania inwestycyjnegq Modernizacja Domu Pomocy Spofecznej w Rzeszowie, ul. Zateska

7a-etap '’
UmMOWa NI ZP.. ..o e Zdnia: o,
LAY Ce T = T3 V= To [ =
Nrumowy z| Data faktury Rodzaj Wartas¢ Wartas¢ | Zawan Data

Podwykonawc Podwykonawc] robot wg | robot wg robot - dostarczenia
gwraz z | dla Wykonawcy harmonogra umowy | narastajc| sowan | oswiadczenia
aneksami mu Wykona- o] ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie
Podwyko y % | wymagalnego
- hawg wynagrodzeni

a
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