CZ-A.271.97.281.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy spbrtowej przy Zespole
Szkolno — Przedszkolnym nr 3 ul. Skrajna 1 wraageczem i rozbudoywpomieszczé przedszkola

Zakycznik nr 2 do SIWZ

Zakycznik

do zaradzenia Nr 54/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017r.

UMOWA — projekt
zawarta W dniu ... , W Rzeszowie peoiy: Gmirg Miasto Rzeszow
z siedzily ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, reprezentanamez:

zwary dalej ,Zamawiagcym”,

zwanym dalej ,Wykonawg'.

W rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o naplijacej treci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentaajeitowej na wykonanidali
sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym uk $krajna 1 wraz z zapleczem
i rozbudow; pomieszczeprzedszkolaw ramach zadania baetowego pn.;Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nwuil3,Skrajna 1 wraz z zapleczem
i rozbudovwy pomieszcze przedszkola”

2. W skiad dokumentacji projektowej wchadastugi i opracowania projektowe oklene
w Tabeli Opracowa Projektowych, zwanej dalej , TOP”- stanawej Zahcznik nr 1 do
umowy.

3. Szczegobtowy zakres rzeczowy dokumentacji projekj@naez oczekiwania Zamawigjego
okresla Zahcznik nr 2 do umowy.

4. Dokumentacja projektowa winna &ypracowana w oparciu o podstawpracowania
dokumentacji projektowej okékong w Zabczniku nr 3 do umowy.

5. Podstawowe wymagania formalne ze strony Zamaoegjo:

1) elementy dokumentacji, iéoi egzemplarzy oraz terminy wykonania zgodne z ,TOP
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2) przedmiar i kosztorys winien by opracowany wedlug wzoru stan@eggo
zalcznik nr 4 do umowy,
3) dokumentacja projektowa winna zawieraszelkie niezbdne uzgodnienia oraz opinie,
4) wszystkie opracowania wchage w skiad przedmiotu umowy, winny dywykonane
w wersji ,papierowej”, oraz w wersji elektronicznej formacie odczytywanym przez
program Acrobat Reader na ptytce CD.
. Zadanie, o ktérym mowa w ust. ktg zostalo w Uchwata Nr LXI1/1434/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 10 lipca 2018 r. zmiegoaj uchwa w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
Dz.801 Rozdz. 80101 § 6050
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
. Termin wykonania przedmiotu umovdyp 280 dniod daty podpisania umowy.
. Termin wykonania poszczegolnych elementow wchogeh w sktad przedmiotu umowy
okresla ,, TOP”,
. Terminy wykonania poszczegollnych elementéw przetlmiomowy uwaa st za
dotrzymane jeeli zostag one odebrane zgodnie z § 4, co zostanie potwieslpozez
Zamawiagcego protokotem odbioru. Termin obejmuje réwniekres na usugcie
stwierdzonych przy odbiorze opracawaad oraz uzyskania wszelkich uzgodniepinii,
itp.
§3
OBOWI AZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO
. Wykonawca jest zobowkany opracowa przedmiot umowy zgodnie z obaaujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami ctomymi w Zahczniku nr 3 do umowy.
Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie dla veskich bram nalezy opracowa
w jednym programie kosztorysowym i dostarcZZamawiagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w cedostpnienia ich w elektronicznym
systemie Zargdzania i Monitorowania Inwestycji.
Kosztorysy inwestorskie powinny byktualne na dzfeprzekazania przedmiotu umowy
Zamawiagcemu, o ktorym mowa w 8§ 4 ust. 2.
Wykonawca uzgodni dokumentagprojektows we wszystkich wigciwych instytucjach
I urzedach w niezbdnym zakresie. Koszty tych uzgodfhi®bejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zty pisemne éwiadczenia:



1)

2)

3)

4)

5)
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ze zostata wykonana zgodnie z um@wbowgzujgcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i zapewnize dokumentacja nie ma wad,

ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspoiczesnefizy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzeoiu ktéremu ma
stuzyc¢,

ze przedtaona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodrealzczory wersp
elektronicza,

ze w dokumentacji nie zostalyzyte zadne nazwy wiasne materiatow, aizen

i wytwércow, chyba,ze jest to uzasadnione specyfiprzedmiotu zamodwienia
i Wykonawca nie mze opisgé przedmiotu zamowienia za pomodostatecznie
doktadnych okréen, a wskazaniu takiemu towarzysayrazy ,lub rownowany” wraz

z uzasadnieniem,

ze dokumentacja jest zgodna z art. 30 ustawy Pran®wier publicznych i opisujc
przedmiot zamowienia za ponyeorm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemo
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30, 30a i 30tawyg Prawo zamdwiepublicznych
wskazano,ze dopuszcza rozgZzania réwnowane opisywanym wraz z podaniem
parametréw okrdajacych rownowanos¢ albo, ze odsgpiono od opisywania
przedmiotu zamowienia z uwzglnieniem przepisow art. 30a ustawy Prawo zamdwie
publicznych i dokonano doktadnego opisu przedmaatonéwienia poprzez wskazanie
wymaga funkcjonalnych. Wymagania te mpgrowniez obejmow& opis
oddziatywania narodowisko.

5. Oswiadczenia okrdone w ust. 4 pkt 1 nagiuje w trybie art. 564 kc.

6. Wykonawca powinien na higco dokonywdé uzgodnié dotyczcych dokumentacii

9.

projektowej z Zamawiggym, ktory zobowjzuje sé do scistego wspotdziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmignowy w taki sposéb, aby

ustalony termin jej realizacji zostat dotrzymany.

Wykonawca, niezwiocznie poinformuje nasmie Zamawiggcego o0 przewidywanym

op&nieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyoagh oraz o wszystkich

okolicznagciach mogcych mi€ wptyw na terminow realizacg przedmiotu umowy,

a take na wniosek Zamawigego winien informowao postpie prac projektowych.

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawcgyje wiasnych materiatow.

10. Wykonawca, w ramach niniejszego wynagrodzenia, edmamy jest udziekaodpowiedzi

na pytania Wykonawcow sktadane podczas przeprowlzesgpowania o udzielenie

3
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zamowienia publicznego na realizadnwestycji kedacej przedmiotem umowy, oraz
pytania dotyczce niejasnéci w dokumentacji projektowej wykonawcow realigeych
roboty na podstawie wykonanej dokumentacji projeidjow terminie 3 dni, od dnia
przekazania t&ei pytan przez Zamawiagcego, pod rygorem naliczania kar umownych,
zgodnie z § 7.

11.Zamawiajcy jest obowdzany odebra przedmiot umowy lub jego element o ile jest
zgodny z umow i spetnia wymogi obowgizujacych przepisow prawa.

12.Dokumentacja projektowa ¢tizie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komnisj
ds. Oceny Projektéw Inwestycji Miejskich, zwanej laja ,KOPI”, zgodnie
z Zarzdzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa a #éiczerwca 2013 r.,
w sprawie powotania oraz zasad dziatania Miejsidemisji ds. Oceny Projektéw
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone wotmkole z posiedzenia komisiji.
Wykonawca zobowzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

13.Wykonawca zobowzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bedatimwego
wynagrodzenia, w przypadku zgtoszenia zagswmzedo wykonanej dokumentacii
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub meoty, na kadym etapie
postpowania, zmierzgacym do uzyskania pozwolenia na buddwb zgtoszenia zamiaru
wykonywania robét budowlanych nie wymag@jch pozwolenia na bud@woraz
w przypadku konieczrigi uzupetnienia dokumentacji projektowe.

14.Wykonawca wykona dokumentgcr najwyszy starannécia, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i ob@wijgcymi przepisami prawa.

15.Wykonawca sporgdzi wykaz opracowa z wyszczegolnieniem e¢gci opisowej

i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

§4
ODBIOR DOKUMENTACJI
1. Miejscem przekazania przedmiotu umowydbie siedziba Wydziatu Inwestycji Usdu
Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
2. Wykonawca przekae Zamawiaicemu 1 egz. przedmiotu umowy w formie papierowej
w siedzibie Zamawigrego najpéniej na 14 dni przed uptywem terminu olomego
w 8 2 ust. 1, w celu sprawdzenia zgoghi@ umows.
3. Zamawiajcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy daasmzenia, oraz
w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia i przadsnia na posiedzeniu KOPI.zéd

termin, o ktorym mowa w zdaniu poprzedgajm okae st niewystarczajcy do oceny
4
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przez KOPI, Zamawiafy powiadomi o tym fakcie Wykonawaze wskazaniem nowego

terminu. Przycie przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest rOwaozne z jego

odbiorem i nie upowania Wykonawcy do wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzen, Zamawiagcy poinformuje o tym fakcie Wykonawdrog

e-mail, ktéry przed terminem wykonania umowy/elemgrrzedmiotu umowy przedty

pozostate egzemplarze przedmiotu umowy/elementadpniotu umowy. Zamawiggy
potwierdzi odbiér przedmiotu umowy/elementu na pkote odbioru, co upowaia

Wykonawe do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowaniada niekompletne, nie dula zgodne z zalegeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyslkgjozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiagcy w terminie okrélonym w ust. 3:

1) wskaze na pimie Wykonawcy swoje zastrzenia i wezwie Wykonawgc aby
w okrelonym terminie, nie diszym ni 4 dni, usugt zgloszone przez
Zamawiagcego nieprawidtowsi,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowamokumentagj projektows.

. W razie, gdy Zamawiagy w terminie okréonym w ust. 3 nie zgtosit zastrzs i nie

podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowatnowym terminie sprawdzenia

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawcs jgorawniony do spogdzenia
jednostronnego protokotu, stwierdzeggo wykonanie dokumentacji projektowe;.

. Zwrot wadliwej dokumentacji, okéonej w ust. 5 nagpi w formie przesyiki kurierskiej

na koszt odbiorcy, na adres okomy w § 10 umowy chybae Wykonawca odbierze |

osobicie. W razie odmowy przggia lub nie podjcia w terminie awizowanej przesyiki,
koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zaajgoy obchzy
kosztami przesytki, wystawig} not obchzeniowg z terminem ptatniei do 3 dni od jej
doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu natie zostanodsetki ustawowe
za op@nienie. Zamawiajcy maze dokona potrgcenia nalenosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajcych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skiagaytasciwe agswiadczenie.

. Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonavedy odpowiedzialngci za wady

z tytutu rkojmi, ktére ujawni si¢ po odbiorze.

85
WYNAGRODZENIE
Strony ustalay, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przetdmignowy

zgodnie ze SpecyfikagjIstotnych Warunkéw Zamodwienia oraz wybgamw trybie
5
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przetargu ofery Wykonawcy lkdzie wynost: ............. zt. netto (stownie:
A Y oo IS =19 [0)11Y/ P2 B ) 1 (6]
(Stownie: ..o ).Wynagrodzenie za poszczegdlne

elementy przedmiotu umowy okta TOP.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu rgl@rzez to rozumiewynagrodzenie

brutto za cat&t przedmiotu umowy, okéone w ust. 1.

Wynagrodzenie ok&one w ust. 1, platne ¢dzie w czsciach, po odbiorze

elementu/elementow wchogtego w sklad przedmiotu umowy, w wys6ékD

odpowiadajcej wynagrodzeniu brutto odebranego elementu/el&men

Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za eskiwykonany zgodnie z , TOP”.

Niewykonanie ktoregokolwiek z elementow TOP spowedwdpowiednie pomniejszenie

wynagrodzenia o war§é niewykonanego elementu o watozgodnej z TOP.

Warunkiem wystawienidaktury/rachunku*jest protokolarny odbior przedmiotu umowy

bez zastrzeen.

Faktura/rachunekwystawiona bdzie w terminie okrdonym w przepisach prawa.

Termin ptatndci faktury/rachunku*wynosi do 30 dni, liczc od daty otrzymania przez

Zamawiagcego prawidtowo wystawionégktury/rachunku*wraz z protokotem odbioru.

Faktura/rachunek* bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w banku
nr konta ............................... Faktura/rachunek* bedzie

wystawiona na Zamawigjego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszow — Ul. RyneB5l+-

064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiofaktury/rachunku* Patnik — Urad Miasta

Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35 640Rzesz6w. Zmiana rachunku

bankowego wymaga aneksu do umowy.

Przygta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustaloostata w oparciu o przepisy

ustawy o podatku od towardw i ustug obgemigce w dniu zawarcia umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od téwa ustug w trakcie realizacji

umowy — w zakresie dotygeym nie zrealizowanej €%ci przedmiotu umowy —

wynagrodzenie (brutto) zostanie odpowiednio zmdabyfiane.

Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stap&datku od towaréw i ustug

obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obgeiiu podatkowego).

86
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJ ATKOWYCH
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1. Wykonawca z dniem odbioru przedmiotu umowy przemasZamawiajcego, w ramach
wynagrodzenia umownego c&o autorskich praw majkowych do opracowania
dokumentacji projektowej w zakresie:

1) wykorzystania opracowedo realizacji inwestyciji,

2) utrwalania dokumentacji projektowej w postaci cyWep np. na néniku (CD-R),

3) zwielokrotniania dokumentacji projektowej Ada mozliwg technily, w tym technilg

drukarsk, kserograficza, zapisu magnetycznego, techndyfrowa,

4) udostpnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim,szczegolnéci stronom pogpowan

administracyjnych, podmiotom bimym udziat w procedurach przetargowych,

5) wprowadzania opracowania lub jego elementéw do garkomputera na dowolnej liczbie

wilasnych stanowisk komputerowych, przesytanie ppgmocy sieci multimedialnej,

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

6) publiczne udospnianie w formie ogdélnodogtinych wystaw i ekspozyciji,

7) wykorzystanie opracowido publikacji w celach promocji inwestycji,

8) wykorzystywanie opracowia w celu uzyskania wszelkich dephych form pomocy

finansowej dla realizacji inwestyciji.

2. Wykonawca wyraa zgo@, a Zamawigcy nabywa prawo do wprowadzania zmian do
dokumentacji projektowej bez konieczubich uzgadniania z osobami, ktérym mogtyby
przystugiwa autorskie prawa osobiste w przypadku gdy wprowaidzemian okae sk
konieczne do opracowania dokumentacji wymaganej relizacji przedswzigcia
objctego  dokumentagj projektows w niepetnym  zakresie, adz tylko
w wybranym przez Zamawigego zakresie, spowodowane oczywisbnieczndécia, a
Wykonawca nie miatby stusznej podstawy i sprzeciwg.

3. W przypadku wykonania opracow@rzez Wykonawg z udziatem innych oséb, ktérym
przystugug maptkowe prawa autorskie do opracawdub ich czséci, Wykonawca
zobowgzuje sé:

1) naby¢ od autorow opracowiamaptkowe prawa autorskie celem ich dalszego przemesie

na rzecz Zamawiaggego, w trybie okrdonym w ust. 1, na polach eksploatacji ckoaych w

ust. 1,

2) uzyska& zgod:, o ktorej mowa w ust. 2, autoréw opracewdo korzystania przez

Zamawiajcego z opracowsg

3) dostarczy Zamawiajcemu wraz z opracowaniamiwiadczenia tworcow (wspottworcow)

opracowa, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tyafaopwa orazze wyrazaja

oni zgod o ktérej mowa w pkt 2.
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§7
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

N

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwlok w wykonaniu catéci przedmiotu umowy — w wysokoi 0,1 %
wynagrodzenia za kdy dziex zwtoki,

za zwitok w usungciu wad stwierdzonych w okresiekojmi — w wysokdci 0,1 %
wynagrodzenia za kdy dzien zwioki liczac od uptywu dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za niewykonanie obowkku udzielania w terminie okilsnym w 8§ 3 ust. 10 odpowiedzi
na pytania Wykonawcow sktadane podczas przeprowéapas¢powania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizagpwestycji gdacej przedmiotem projektu oraz
pytania Wykonawcow realizggych roboty na podstawie wykonanej dokumentaciji
projektowej, w wysokéci 100 zt za kady dzier zwtoki,

w razie, gdy na etapie pgpbwania na roboty wykonywane na podstawie dokunegnta
objetej przedmiotem umowy, wygtig braki pozycji rob6t w przedmiarze roboét, ktore
powinny by wykonane zgodnie z dokumenta@ liczba tych przypadkéwebzie
wigksza ni 10 - po 100 zt za Kaly przypadek ponad 10,

gdy zostanie stwierdzonez zachodzi niezgodré oswiadczenia, o ktorych mowa
w 8 3, ust. 4, pkt. 4 ze stanem faktycznym - w vikggoi 20 % wynagrodzenia,

gdy zostanie stwierdzone w dokumentagjzachodzi niezgodidé cswiadczenia, o ktérym
mowa w 8 3, ust. 4, pkt. 5 ze stanem faktycznynwysokaci 20 % wynagrodzenia,

za odsipienie od umowy przez Zamawdaggo z przyczyn zateych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wynagrodzenia.

W przypadku powstania szkody Zamaw@gmu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania przewgzapcego wysokeéé zastrzeonych kar umownych na zasadach

0golnych.

Termin zaptaty nalanosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dniagb@enia noty

ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu nahezzostas odsetki ustawowe

za op@nienie.

Zamawiagcy maze dokond potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Suma kar umownych naleych od Wykonawcy nie nie przekrocz§ 25%

wynagrodzenia.
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§8
REKOJMIA
Okres ekojmi za wady w dokumentacji projektowej wynosi fllesecy od dnia odbioru
catasci przedmiotu umowy.
§9
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wniost przed
zawarciem umowy kwet zabezpieczenia W WySOMD ...........cooeeeiiiiiiiiine ztotych
(STOWNIE: oo zlotych), tj. 5% wynagrodzeniautio
z oferty, w formie zgodnej z art. 148 i nast.awst Prawo Zamowie Publicznych.
(procentovy wysoka¢ zabezpieczenia naig przyja¢ maksymalnie od 5 do 10%)

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nafeego wykonania umowy nagti w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania @aez Zamawiacego za
nalezycie wykonany.

3. Zwrot pozostatej agci zabezpieczenia (30 %) ngigt w terminie 15 dni po uptywie
okresu gkojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia igkgo wykonania umowy w formie innej
niz pienkzna, to w razie wydkenia s¢ terminu realizacji przedmiotu umowy,
niezalenie od przyczyny takiego wydienia, Wykonawca zobowzany jest do
przedhzenia terminu obovgzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy oraz
doreczenia tego zabezpieczenia przed uptywem umowregairtu wykonania umowy,
nie p&niej niz w dniu uptywu terminu wanosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym
terminie kwoty zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wasdterek w okresieekojmi
w formie innej nik pienkzna Wykonawca zobowzany jest do przedienia
zabezpieczenia usuwania wad iusterek na okres aigl zeczywistego odbioru
przedmiotu umowy i w wysokgi uwzgledniajcej rzeczywiste wynagrodzeniedaowe

Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru pnmgéotu umowy.

8§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO | WYKONAWCY,
ADRES DO KORESPONDENCJI
1. Wykonawca wskazuje nggtujace osoby skierowane do realizacji umowy:
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1) Do koordynowania i nadzorowania realizacji przedoniomowy za strony Wykonawcy
TAVZ4 1= (72 . - A , e-mail: ..... I upowznia st do
podpisywania protokotéw przekazania dokumentagjzardbioru przedmiotu umowy.

2) Prace projektowe stanoyze przedmiot umowy ze strony Wykonawcy prowadieda
osoby wyznaczone w Zgdzniku nr 5 do umowy.

W przypadku zmiany osoby realizagj prace projektowe Wykonawca jest zobgmany

przediy¢ Zamawiagcemu propozyej zmiany nie péniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobgrany do wykazania Zamawigemu,ze 0soby
majce peint funkcje projektanta danej brap spetniaj wymagania okrdone w SIWZ.
Zmiana projektanta musi byaakceptowana przez Zamaw@ggo. Dopiero po akceptacji
zmiana mae by dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiamowy.
Do kontroli realizacji obowszkbw umownych ze strony Zamawjeggo upowania sk
Pang/Pana UrszglZajac, e-mail; uzajac@erzeszow.pl
Upowania st Pany/Pana  Urszyl Zajgc do  dokonania  odbioru
i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajsobie prawo do zmiany osob ofmych w ust.1 pkt 1 oraz ust. 3i4. O

dokonaniu zmiany strony powiadogrsic na pimie. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

6.

Strony uzgadniaj sposOb kontaktu formalnego dgogocztows na adresy podane
W umowie oraz sposob kontaktu hjeego w ramach koordynacji procesu realizacji
umowy drog e-mail na adresy podane w ust. 1i 3.
Strony ustalaj adres do korespondencji, w tym ¢lcrania éwiadcze woli stron:
1) Zamawiajcy — Urad Miasta Rzeszowa, Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek B3-064
Rzeszow,

1) AT A0 = L o= R P
Kazda zmiana adresu, oklenego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowanigidju
strony.
W razie niepoinformowania o zmianie adresu, ¢dpenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutekgbaenia.

§11

ZMIANY POSTANOWIE N UMOWY

Zamawiajcy dopuszcza niwo$¢ zmiany postanowiezawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, dotyczace zmiany terminu realizacji zamoOwienia, wynagrai@eoraz
zakresu przedmiotowego zamowienia, w przypadkactesimhych w umowie oraz

ust. 2 3.
10
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2. Strony dopuszczajwydtuzenie terminu realizacji umowy:

1) wynikajace z opdnien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pekanie
nastpuje w terminie niezafmym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budpwdo 65 dni od dnia zkenia kompletnego
wniosku do Zamawiafego,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — dods od daty zt@enia kompletnego
wniosku do Zamawiagego,

2) przedhiajace s¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, uzyskiwanie niedbych do
projektowania opinii, uzgodnie warunkow technicznych i innych materiatow,

3) w przypadku, gdy zaistnigpkoliczngci okreslone w § 4 ust. 3 zdanie drugie,

3. Zamawiajcy dopuszcza nidiwos¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym

odpowiednim  zmniejszeniu  wynagrodzenia, zej¢ okaze sk, ze  niektore

elementy skitadowe dokumentacji projektowegldzbedne z punktu widzenia pegtowania
administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czeigomana byto przewidzieé w chwili
zawarcia umowy.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towa ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie dotygzym nie zrealizowanej €%ci przedmiotu umowy —
wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowieadmodyfikowane.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogy¢ dokonywane pod rygorem niesvasci ha

podstawie anekséw do umowy spgtzonych w formie pisemne;.

8§12
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mage powsta na tle wykonywania umowy rozstrzygangdip przez sd
miejscowo wtaciwy dla Zamawiajcego.

§13

POSTANOWIENIA KO NCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniggsamows map zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa Zam@weblicznych.

2. Integralmy czescig umowy jest: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zameénmi@, oferta

wykonawcy.

11
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3. Umowa niniejsza spogdzona w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawgago, 1 egz. dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skdi ¢

Zafgczniki do umowy :

1. Zalgcznik nr 1 do umowy - Tabela TOP

Zalacznik nr 2 do umowy — Szczegotowy zakres rzeczoagziekiwvania Zamawiggego
Zalgcznik nr 3 do umowy - Podstawa opracowania dokuagginprojektowej

Zalgcznik nr 4 do umowy — Wz4r przedmiaru i kosztoriyrsuestorskiego

a > w N

Zalacznik nr 5 do umowy - Wykaz osob realigeych zaméwienie

Zatgcznik nr 1 — Tabela OpracowaProjektowych — TOP

TABELA OPRACOWA N PROJEKTOWYCH ,TOP”
opracnowanie. dokumenjaci nraiektowei w. ramach zermwvestvoyineoq nn
»Budowa hali-spartoweinrzv Zespole!Szkolno-Przedszkolnvm nr 3 ul.rSkrajna: 1 wraz z
zapleczem irozbudaypomieszcze przedszkola

Elementy Termin Wartos¢ Wartos¢
Lp. opracowan llosé egz. konania umowna VAT umowna
projektowych Wy netto brutto
1 2 3 4 5 6 7
1 Przygotowanie 1 konc;epcp do 40 dni od dnia
- | wraz z szacunkowymi Po 2 egz. odbisania umo
obliczeniami kosztow podp Wy

12
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realizacji inwestycji, wraz z
wizualizacjami

Uzyskanie warunkéw

do 60 dni od dnia

511

2. technicznych i uzgodnieod Po 2 egz. odbisania umo
wszystkich gestoréw sieci podp Wy
Materiaty niezlgdne do
uzyskania przez Do 14 dni od
Zamawiajicego decyzji o zatwierdzonej

3. | ustaleniu lokalizacji 2 egz. koncencii
Inwestycjl celu . architektonicznej
publicznego - wniosek z
zakcznikami.

Whniosek wraz z materiatam . .

4. | o wycinke drzew i krzewow 2 kpl dgde?sirr]:iaol?nfgla
wraz z projektem nasadze podp Wy
Projekt budowlany w tym ggs?zfr(?zn(;r?ig
geotechniczne warunki Wykonawcy

5. | posadowienia oblektu 5egz ostatecznej decyzj
budowlanego + wniosek z ’ o ustaleniu
materiatami o wydanie lokalizacii celu
pozwolenia na budogv publiczncjego
Projekty wykonawcze po 4 egz.

6. | bramzowe kazdej z

brarz
po 2 egz.
7. | Przedmiary rob6t kazdej z
brary
. . PO 2€gz. | Do 40 dni od daty
8. | Kosztorysy inwestorski kazdej z dostarczenia
branz Wykonawcy
Specyfikacja Techniczna po 2 egz. | ostatecznej decyzj

9. | Wykonania i Odbioru Rob6t  kazdej z pozwolenia na
Budowlanych brarz budowe
Wykaz pierwszego
wyposaenia wraz z

10. podzialem na poszczegolng 2 egz.
pomieszczenia

11. Wersja elektroniczna poz.3 1CD.

budowe (65dni):

W terminie wykonania przedmiotu umowy zostaty
uwzglednione ustawowe terminy na wydanie decy
celu publicznego (65dni) oraz pozwolenia na

Do 280 dni

Razem wynagrodzenie:

ZAMAWIAJ ACY:

UWAGI :

Wybrany w drodze zamowienia wykonawca sktada prpedpisaniem umowy uzgodniony z

Zamawiagcym wypetniony TOP — kolumny 5 - 7,
W przypadku nie wykonania ktéregopracowania wynagrodzenie przystugg Wykonawcy zostanie
stosownie pomniejszone zgodnie z TOP

WYKONAWCA :
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3. Zamawiajcy ustala udziat procentowy kosztéw opracavpeojektowych:
- projekt budowlany 30% do 45% - wastoprac projektowych

Zalgcznik nr 2 — Szczego6towy zakres rzeczowy dokuméineajektowej i oczekiwania
Zamawiagcego.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji prajelt wraz
z szacowaniem waroi robot budowlanych dla budowy sali gimnastycznezapleczem,

14
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szatni uczniowskich, sal przedszkolnych, adaptetpiepcego budynku przedszkola na
Swietlice szkolry oraz zagospodarowanie terenu wokét szkoty, naaziel 99/6, obr. 216. Na
zakres rozbudowy sktadasi

1. Hala sportowa z nagiujagcym zapleczem:
- sala gimnastyczna o wymiarach 38x18 z zaplecaeitasnym,
- pomieszczenie na sitowni
- magazyn sportowy,
- pok¢j dla nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Szatnie uczniowskie dla okoto 310 ucznidw.

3. 5 sal przedszkolnych przeznaczonych dla dzieci pleeaem sanitarnym oraz
pomieszczeniem nadaki, szatnie dla dzieci przedszkolnychzKa sala przeznaczona dla
25 dzieci. Sale przedszkolne ngleulokowa w poblizu istniepcej w obecnej szkole
kuchni, celem tatwego skomunikowania sal przedsgkast z kuchrg, np. poprzez wing
gastronomicza

4. Stotdwka szkolna, ktgrnaley zlokalizowa& w pomieszczeniu na parterze istgogj
szkoty w pobliu istniepcej kuchni.

5. Swietlica szkolna — ddzie usytuowana w istniggym wolnostajcym budynku
przedszkola, dla ktérej nalg adaptowa istniepcy budynek oraz uwzetinic komunikacg
z istniepca szkoh.

6. Zagospodarowanie terenu wokot szkoty wraz z zgkgnym placem zabaw dla dzieci
przedszkolnych.

Dokumentacja powinna uwzglnia¢é roboty budowlane i instalacyjne =zwane
z pokczeniem nowych budynkow z istriej szkoh i budynkiem istnigjcego przedszkola, w ktory
ma zosta adaptowany na potrzeBwietlicy szkolnej.

Rozbudowa powinna uwzglniat ewentualg rozbiodrke istniegcych na dziatce budynkéw
lub ich czsci, zagospodarowanie ternu, przebudastniepcych sieci, przetzenie kolidugcych
sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowmstalacji wewgtrznych dla potrzeb dostosowania dla
projektowanych rozvazan.

Dokumentacja projektowa musi zawiéraszystkie instalacje niegtine do prawidtowego
funkcjonowania oraz uwzgliniac w razie potrzeby konieczgd przebudowy, uzupetnienia lub
wymiany istniejcych juz instalacji. Projektowany zakres powinierthwyposaony we wszystkie
instalacje istniejce w szkole, takie jak: teletechnicznag¢dresman, itp.

Wykonawca zobowdzany jest do uzyskania wszelkich niedbych materiatow, warunkow
technicznych i uzgodnieod wszystkich gestorow sieci, spgazenia wszystkich niezdnych
wnioskow o wysipienie o wydanie niezidlnych decyzji do celu prawidtowej realizacji zadani

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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Zatgcznik nr 3- Podstawa opracowania dokumentacji prkiewej

1. Podstaw opracowania dokumentacji projektowe] starpwi
a) Szczegobtowy zakres rzeczowy dokumentacji projektegyyeZahcznika nr 2 niniejszej

umowy.

2. Wykonawca jest zobowzaany opracowa przedmiot umowy zgodnie z obaaujacymi

przepisami prawa, w tym :

1) z Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie szczegétowego zakrdswmiy projektu budowlanego,

2) z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrédenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyweh kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdadwianych okrgonych w programie
funkcjonalno — aytkowym,

3) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wfnéa 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawjiblicznych wraz z paniejszymi
zmianami,

5) z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422 z

p.zm.)

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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Zatgcznik nr 4 - Wz6r przedmiaru i kosztorysu inweskiego

Mlazwa Tadar
Fudness, (O ol
Plazwia Famnamd 2 2o oago:
Mlazwa Wiykorawcy

WZOR KOSZTORYSU

By Mazwa | opis pozycl kosztonysy |Jednost a
T Mazwa e Fozycl w bz obllozenls Botol | s=dnosisd (ka2 Al=ege Wiartod C | Warod
DziahsPoddriaty Dz Poadcziahiy ETHIORE Czizde [Proacis B WY C Oy |enilairy | i 2y =1 o Maailo |'WAT | reailo [ e]
1 HATWA DIaLw
FIERW EZEED
11 HATWA PODOTALY UNWR08 | dame
przysiaciows w polact
podtwlationyoh na oy
1 iy Cyendetoty| Mol ey By C20i G B i - el o ] I s | 4o 48]
B SOEE0ON s adzerie w podod Kotkdw - [sat aoomn| 1sooon| 2 soon| s
z o4 e - e T W
N RO DRI 5 Rl
Bl Sl | o PRowWaragD
3
12 HATWWA PODCTALY
KBS 40170106 Ocbicia Brkdw wewnetzrych,  |m2 12,0000 73
g ra Scianach, Slarach, pilasiach,
porad 5 MR, T Zaneay
3 HATWA DAL
1
z
Eacono SooeE roraley |aed oriom 1.1.1 id

Praedmiany

1 EMTY (RO T 00T Al
1 BETY

1.3 DACH WIRAT FOREY

1.4 SCLAME DELAECH

1.5 ETOLAREA WRRLA, TEWHE TRIIMA

1.5, TYME] | WYRORICTEME SC16M

1.7 FODEEADY | FOSADTR

1.2 ETOLARRA

1.5 MALOVEAM

110 WACIA WRAT T 0aRBEAMI BLACHARSHIR
11 TV TEWRE TRHE BUDNTEL (ECHODY |
1.1z AL A, WD BLARALEACTY IBLA,

112 NETALACIA CIOWVA

114 M uC CEMA, | SEABOPRADCN A,
I FRIVLACTA

2. FRIVLACT BAMALIZACI SAMITARME ]

2.2 FRIVLACEA WD

23 FRIVLACT KAMALIEACTI D
Z4. FRIVLACE TRAL
25 FRIVEACT

K TROEMERGE TYCINY

Z 6. FRIVEACT TELEFCRIUBELACY I MY (EWENTUALMNE |

2

21 FLAMIALIZAC]] SAMITARMNE.]

22 & WO

2 BAMILIEAC DESICIOWE.]

2 O CEMTRALME GO OGERIE WANLL EWENTLALMIE |
25 KTROEMNERGE TY CIMA, [EWENTUALME |

26 EFCRIUIELACT LA, 1] MNTUALMIE |

NTY ZEWHETRINE

RLAES ARCHITER TR,

ROBOTY DROGOWTE (DROGELCHODNE.

E D0 3500 7 WARTOEC
PORAD 2500 ¢ BRUTTO
0 2500 B BRUMTO

ZAMAWIAJ ACY:

Rl S TROF Y, OIS TRURLC

ELAL BT

BRLUTTO

WOEZRONy Sy DDA My D DelaZiz2d Ol M Ml DR o0l o2 Sl il

FARFIMNGL, SCHIDY TEREMOWE IMTF |
LB STTAETOMAMIE TEREML, TE!

3. BRSEA, BEINE ., SKOCTME [TF. WRAT 2 WYPOSAKE ROV Tl

WYKONAWCA :
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Zalgcznik nr 5 — Wykaz osoéb realizggych zamowienie.

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawjiaferg Wykonawcy realizowabeda
dokumentacje projektoyv.

-Pang/Pana .............ooe i ,e-mail: ... projektant bégrarchitektonicznej
-Pang/Pana ......................... ye-mail: ................. projektant begrkonstrukcyjnej
-Pang/Pana ......................... ,e-mail: .................. projektant bégrsanitarnej
-Pang/Pana ..............ooe ,e-mail: ... projektant bégrelektrycznej

Zasady zmiany 0s0b realizoych zamowienie ok&ono w umowie.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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