UMOWA (projekt)

zawarta dnia .........ccccceeveennenn, w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,
35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetarg
nieograniczonym zawarto umowg¢ nastepujace;j tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: roboty budowlane w zakresie
budowy placu zabaw, w ramach zadania:
,Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 19
w Rzeszowie przy al. prof. A. Krzyzanowskiego 20”
2. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest: zgtoszenie robot

3. Zadanie, o  ktorym mowa w  ust. 1  ujete zostato w  Uchwale

4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czg$¢ umowy.

5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
prace w sposOb umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty
okres prowadzenia robot. Teren robét, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy:

1) rozpoczgcia robot: dzien przekazania terenu robot.
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2) wykonania przedmiotu umowy: do..................

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doreczy¢ dokumenty
niezb¢dne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 5 dni od zawarcia umowy.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreSlonym w ust. 1 pkt. 2, cO zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

4. Poszczegolne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegblnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotaczona do protokotu odbioru robdt. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.

6. Illekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzienh od poniedziatku

do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

WYNAGRODZENIE
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o oferte wykonawcy wynosi: netto: .................... zh, brutto: ......oeuvinennnn. zt
(SHOWIIIC: .ttt e e e e ),
z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przyshuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt okreslonych w art. 144,

ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych rozliczenie tych roboét, nastapi w oparciu
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o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikdw cen,

na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: .........zl/r-g,

2) koszty ogoélne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),
4) zysk......... % (do R+S+KORr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.

oraz udokumentowanych cen materialtow nie wyzszych niz S$rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.

7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towaréw 1 ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.

8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréow 1 ushug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czgsciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robét ze strony Wykonawcy okresla
rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementow robot zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

14. Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptatnos$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot,

17. Faktury be¢da ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta .......ooiiiiiiiiiiiin, Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow—ul.Rynek 1, 35— 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - ptatnik

Strona3



— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul.Rynek 12, 35 — 064 Rzeszow. Zmiana

numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych  dowodow  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginatow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych oswiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajqcy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwiqzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia te sq skladane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.*
19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dfuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy  faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot. *

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowanq przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. *

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
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roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.*

24. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania. *

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wagtpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.*

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zas pozostalg czes¢ wynagrodzenia wynikajgcego z faktury przekazuje
wykonawcy.*

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy [lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.*

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatow  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robot materiatdw z rozbidrki i demontazu, ktore nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawicicla Zamawiajacego jako
surowiec wtdrny,

3) przetransportowania materiatlow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika robot pelni¢ bedzie:
kierownik robot - branzy budowlanej: ..............coiiiiiiii

2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorow czesciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ beda:

w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora: ...............oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeea

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany 0soby
okreslonej w ust. 1 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca
jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majace pelni¢ funkcj¢ Kierownika
robot spetniaja wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika robot musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika robot i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajacy upowaznia 0soby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioréw czgsciowych

robot wraz z rozliczeniem robo6t, oraz czynno$ci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
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§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych Ilub wyburzonych
materiatow,
4) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si¢ w terminic i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtérny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Zapewnieniec niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
W nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, droég tymczasowych, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztuka budowlana,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach
szczegotowych,
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonywania robot,
8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,
9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowag
Wykonawca z nich korzystat, po wczeéniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,
10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:
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a) prowadzenie raportowania postepu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w  terminach ustalonych

z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB

przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze

wzorem zalagczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru

czesciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej

z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych w §11

ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujgcymi przepisami,

15) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego
1 realizujgcych zamowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom organdw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub

okolicznos$ciach, ktore moga mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
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w tym poinformowa¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie

umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace Wraz

ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7*
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy

materiatéw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
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warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie o ktorym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .................ooeviniinnnn.

Pozostate roboty wykona osobiscie.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okre§lony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcg¢ musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy,
za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajaceg0 na rzecz Wykonawcy;,

) dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

Strona 10



7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnoS$ci przez

pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej

zgody Zamawiajacego.
13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajacego i Wykonawcy.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
15. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.
16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i Obowigzujacych
przepisow prawnych.
§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika rob6t wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§ 10
ODBIOR CZESCIOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do

czg$ciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej jednak niz
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w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokdt czesciowego odbioru
robot.
2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umow3.
3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowej
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.
§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika rob6t. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy;,
4) deklaracj¢ wilasnos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatag
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreSlona w ust. 1 zostata przedlozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych 1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentoéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
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wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem inwestora

0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia

przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstaltych w czasie ich prowadzenia,

a odebranych cze$ciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru

przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastgpujace  dokumenty  potwierdzajace brak  zobowigzan =~ Wykonawcy  wobec
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznos$ci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.*

§12
REKOJMIA

1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru

przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢

do przystgpienia do ich usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j.

3. Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca

I Uzytkownikiem.

4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika

potwierdzajacy skuteczno$¢ usunigcia usterki 1 przekaze go niezwtocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastgpi odbior ostateczny majacy

na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie

z tej czynnosci protokot z przegladu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy kwotg zabezpieczenia w WYSOKOSCT oo ztotych

(stownie:......ccooeiviiieniiiieee, ztotych) — tj. 10 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
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zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (procentowa wysoko$é
zabezpieczenia nalezy przyja¢ maksymalnie do 10 %).
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
3. Zwrot pozostalej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotowce.
5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia uzupekienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najp6zniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi w formie
innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.
§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,
6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*
7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*
8) nieprzedtozeniec przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia,*
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*
10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.
11) nieprzedlozenie przez Wykonawcg lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,
12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.
2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaplaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.
4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami
ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.
§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
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2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy w mysl § 13 ust. 41 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o prace.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonac potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opo6znienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac wlasciwe o§wiadczenie.

v
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8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie.

§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do treséci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznos$ci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu Wwykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
2) wystgpienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacj¢ zamOwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym 1 zwigzane z tym trudnosci z udostgpnieniem ferenu robot przez Uzytkownikow
prowadzacych dziatalnos$¢ statutowg lub odmowe dostepu do terenu
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamdwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy robét,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towardow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

§17

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajacego.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspotpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.

3. Zalaczniki do umowy stanowia:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1,
2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2,
3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3%,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§19
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) WYKONAWCE - ... e-mail. ...................l
2. Kazda zmiana adresu, okre$lonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposOb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram
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Zatgcznik nr 2

Zadanie INWeESLYCYJIC ... ettt ettt et et et et et et e et et e e et et et e et e e e aeans
Zamawiajacy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, ul. Rynek 1
WYKOMAWCE & .. eiiiieiiieciiie ettt ettt e et e et e e et e e s ateeesaseeessaeesssaeassseessssaessseeessseeennseeensseeennses

POAWYKONAWCA & .. oeviiiiiiieeiie ettt et e et e e bb e e et b e e et e e e n b e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy W okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturg nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okre$lonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWESTYCYJNEGO & ...vnriet ittt ettt et e neen
UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, zdnia: ...
WYKONAWCA/ AAIES & ...vieti e

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 i Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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