Zalkgcznik

do zaradzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _ Projekt

zawarta dnia........................W Rzeszowie pomdzy Gmirg Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,
35 — 064 Rzeszéw NIP 813-00-08-613,zwatalej ,Zamawiaj acym” reprezentowapn przez:

zwarg dalej,Wykonawcg”, zwanymi dalej rownie ,Stronami” .

Zadanie  planowane jest do  wspoéifinansowania eprz Ung Europejsly ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lafisd 2ZD20.

W rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umewastpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w folen,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegagy na zaprojektowaniu i wykonaniu robo6t budowlanychakresie
rewitalizacji podworek i przestrzeni gaizyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.2 — podworka przy ul. Boruty Spiechaaid, 6, 6a, &ia podstawie programu

funkcjonalno — waytkowego, a take wykonanie robot towarzyszych koniecznych do

prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w ramacidania inwestycyjnego pn.

.Rewitalizacja podworek i przestrzeni mgdzyblokowych na obszarze os. Andersa w

Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] zvra uzyskaniem w imieniu
Zamawiagcego koniecznych uzgodmie decyzji i opinii niezbdnych do prawidtowe]
realizacji zadania wraz ze zgtoszeniem robot nieagapcych uzyskania decyzji
pozwolenia na budoyy uzyskanie decyzji na wycigkdrzew wraz z nasadzeniami
zastpczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej prZ&mawiagcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zogtamykonana w rozbiciu na poszczegolne
elementy i il@ci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgtoszenia robét — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy d&re@rogram funkcjonalno -zytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia waersji elektronicznej — stanoyade
integraly czes¢ umowy.

5. Przedmiot umowy dmdzie wykonany z nalgta starannécia, zgodnie z zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, normami i oboyzujagcymi na dzié@ odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktdrym mowa w ust. 1¢tg zostato w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pdziernika 2018 r. zmienigga uchwa$ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 700, Rozdz.70095, § 6057, 86059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaj nastpujace terminy:

1) rozpoczcia robot budowlanych: dzigprzekazania terenu robat,
2) wykonania przedmiotu umowgo 30.04.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uigast za dotrzymany, jeli zostanie on odebrany
zgodnie z 8 14, co zostanie potwierdzone przez #Haajprego protokotem odbioru
przedmiotu umowy najgmiej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Temmi
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu unegan czas na dokonanie wszelkich
uzgodnie&, opinii, decyzji, zgtosag sprawdz# i czynndci odbiorowych.

3. Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robét w terminie uzgodnionym Zdhawa, lecz
nie p&niej niz do 5 dni licac od dnia skutecznego zgtoszenia robot budowlamyeh
wymagajcych pozwolenia na budaw

4. Wykonawca zobowrzany jest do przedkenia Zamawiacemu wypetnionego
harmonogramu, oké&ajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etaipdt wedtug
wzoru stanowjcego zagcznik nr 1do umowy, najpmiej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiagcego opracowaprojektowych.

5. Strony dopuszczajmazliwosé zmiany terminéw pgrednich ugtych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobogzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminyspednie uwaa st terminy inne ni okreslony w
ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to #avat dzieh od poniedziatku do

piatku, z wykczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaj, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikalstotnych
Warunkow Zamoéwienia oraz wybramv trybie przetargu ofegtWykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy ok&onego w §1 bdzie wynagrodzenie ryczaltowe w wys@ékb netto:
e Zh brutto: L zt, (stownie: .................ll), W Eym:
1) Wysoka¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy gdkreego w 81, ust. 2,
pkt. 1 wynosinetto: ......... zt, brutto: ....... z}, (stownie: ... ),
2) Wysoka¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy élkreego w 81, ust. 2,
pkt. 2 wynosinetto: ...... zt,brutto: .................... zt, (stownie: ...l ),
llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu rglerzez to rozumie wynagrodzenie
brutto za cat& przedmiotu umowy, okione w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi c&avynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty #zsne z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzeeniem ust. 5.
Przygta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczalgovgbrutto) okrélonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisydaga od towarow i ustug obogaujace w
dniu ztazenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od tOwai ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowaneg@a przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawkdatku od towaréw i ustug
obowigzujagca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obgzidu podatkowego).
Wykonawca nie mee dokonéd przelewu przystugggej mu  wierzytelnéci od
Zamawiajcego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracavpojektowych odbdzie s¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zg@dm zasadami opisanymi w 811.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny @tbdokumentacji projektowej bez

zastrzeen.
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13.

14.

15.

16.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlanedhbie s¢ odbywato na podstawie faktur
przegciowych i faktury kacowej.
Faktury przejciowe mog by¢ wystawiane nie g&ciej niz raz w miesicu.
Podstaw wystawienia faktur przégiowych kedzie protokdt odbioru ezgciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawgeggo i Kierownik robét ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie danym okresie
rozliczeniowym, kadego z wykonanych elementéw robét zgodnie z harrgoammem.
Suma faktur przégiowych nie mae przekrocz§ wartasci 90% wynagrodzenia okilenego
w ust. 1 pkt 2, a pozostataggz wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawieriakt
koncowej.
Suma nalenosci wynikajgcych z faktur przégiowych nie powinna przekrocéyrodkow
zabezpieczonych w danym roku w badie Gminy Miasto Rzeszow.
Podstaw wystawienia faktury kacowej jest protokot wykonanych robot i protokét aato
koncowego przedmiotu umowy.
Termin pfatnéci faktury za opracowania projektowe wynosi do 3@ tczac od daty
otrzymania przez Zamawigjego faktury.
Termin ptatndci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dnidicod daty otrzymania
przez Zamawiacego hcznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioobot oraz
dowodow na spetnienie przez Wykonaweymogow okrélonych w ust. 18 .
Faktury lkpda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku .............oee..
nrkonta ................oee. Fakturydma wystawione na Zamawigego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, I8IFR-00-08-613,0dbiorca faktury -
Ptatnik— Urad Miasta Rzeszowa - Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek2,1
35-064 Rzeszéw. Zmiana numeru rachunku bankowegoags aneksu do umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawijeggo drugiej i nagpnych czsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jesidgtawienie Zamawiggemu przez
Wykonawg  nastpujacych  dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pogm udziat w realizacji odebranych
robo6t budowlanych:
1) oryginaly aGwiadczéd kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stan@@ym zahcznik nr 4 do umowy, przy czym kde
z tych dwiadczeé powinno by wystawione na dzieprzypadajcy nie wczéniej anieli
na nasfpny dzieé po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanyditpw zwazku z

wykonaniem ktérych eawiadczenia tegsktadane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot zaptaconych przez Wykom  kazdemu

z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wreeapiami faktur na podstawie

ktérych dokonano zaptaty- z zastreaiem ust. 21 i 26.
Dokumenty skfadane zgodnie z ust. 18 w przypadkigidgo protokotu odbioru powinny
dokumentowa rowniez zakres ohjty pierwszym protokotem odbioru.
Wykonawca jest zobowtany do zaptaty wynagrodzenia rnadego Podwykonawcy, za
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminachn@ait okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie digj jednak nt 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdgsigo wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robat.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiggy wystpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, lub ktéry zawart przetbog Zamawiajcemu umow o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg sdostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca Uicit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajcy dokonuje bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghoggo
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawaaakceptowan przez
Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedioong Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sd obowizku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe, Podwykonawe lub dalszego Podwykonawzamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy aeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane lub po przedieniu Zamawigicemu pdéwiadczonej za zgodsoé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorezgdmiotem s dostawy lub ustugi.
Bezpdrednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek naigh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dakiem tej zaptaty Zamawiggy
wzywa Wykonawe do zgtoszenia pisemnych uwag dotyozch zasadniei bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwiykdnawcy w terminie 7 dni od
dnia doeczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w24&tw terminie 7 dni od dnia dgizenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiey maze:
1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu

Podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo



2) ztozy¢ do depozytu gowego kwo¢ potrzeby na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypad&inienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiagcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnc¢ sig nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wkaasadna
takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezpedniej =zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, @ Zamawiggy  potgca  kwot  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia nateego Wykonawcy, Zapozostad cz¢s¢ wynagrodzenia wynikagego
z faktury przekazuje wykonawcy.

27. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezypedniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 22 |utniécznéé dokonania
bezpdrednich zaptat na swmwicksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowé podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawigiego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO | WYKONAWCY
1. Wykonawca wskazuje nagiujace osoby skierowane do realizacji umowy:

) PPN < =31 0 T- || M - do koordynowma i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze stroMykonawcy i jednoczaie
upowania t osole do podpisywania protokotow przekazania dokumentaagz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, fkt.

2) Prace projektowe stanoyge przedmiot umowy, o ktérym mowa w 8§ 1 ust. 2, ple
strony Wykonawcy prowadibeda osoby wyznaczone w Zgdzniku nr 2 do umowy.

3) Funkcg kierownika robotpetnic beda osoby wymienione w Zat¢zniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaia wymienione osoby do dokonania odbioréwescowych i
koncowego robdét wraz z rozliczeniem rob6t, do odbigmzedmiotu umowy, oraz
czynndci wynikajacych z 8 8.

2. W przypadku zmiany osoby realizagj prace projektowe Wykonawca jest zobgmrainy
przediy¢ Zamawiajcemu propozyej zmiany nie péniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobgmany do wykazania Zamawi@emu,ze 0soby

majce peiné funkcje projektanta danej brap spetniaj wymagania okrdone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi byaakceptowana przez Zamaw@ggo. Dopiero po akceptacii
zmiana mae by dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiamowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robét Wykonawca jesbbowhzany przedioy¢
Zamawiagcemu propozyej zmiany nie péniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobayziany do wykazania Zamawigemu, ze osoby majce
petnic funkcje kierownika robot danej bragy spetniaj wymagania okrdone w SIWZ.
Zmiana kierownika robdt musi byzaakceptowana przez Zamaw@ggo. Dopiero po
akceptacji zmiana nie by dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu zierthika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajicy wskazuje nagpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowizkbw umownych w zakresie prac projektowych upavia
S e ,e—mail ... Jednoczénie osoba ta
upowaniona jest do dokonania odbioru i podpisania proiwkodbioru dokumentacji
projektowej.

2) obowizki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dialgpektorem” petni bedzie:

- w brarry budowlanej i jednoczaie koordynatora : ................coceiieiinnnn.

=W Drarky SaNItarNE]: ...t e e e e e

- W brarzy eleKiryCzZNe]: ...
Jednoczénie upowania sk wymienione powyej osoby do dokonania odbiorow
i podpisania protokotow odbioréw wraz z rozliczemieobo6t, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynfm wynikajacych z 8 8 oraz 86 ust. 1,

5. Strony uzgadniaj sposéb kontaktu formalnego degogpocztows na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu jeego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drog e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt Zathp w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanycktwAlO dokonaniu zmiany

Zamawiagcy powiadomi na gmie Wykonawe. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWI AZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowzany opracowaprzedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowkrujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami ckoaymi

w Zalgczniku nr 3 do umowy.



. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla vetkich bram nalezy opracowa

w jednym programie kosztorysowym i dostarcZZamawiagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w cetlostpnienia ich w elektronicznym
systemie Zargdzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny bgktualne na dzieprzekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiagcemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacprojektowys we wszystkich wigciwych instytucjach

i urzedach w niezbdnym zakresie. Koszty tych uzgodhieobejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zty pisemne éwiadczenia:

1) ze zostata wykonana zgodnie z umgwbowhgzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostata wykonana zgodnie z zasadami wspétczeseiy technicznej, obowzujagcymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia ¢gtiremu ma stizy¢,

3) ze przediagona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodnaaiczory wersp

elektronicza,

. Oswiadczenie okrdone w ust. 4 pkt 1 nagiuje w trybie art. 564 kc.

6. Wykonawca powinien na higco dokonywa uzgodni@ dotyczcych dokumentacii

10.

11.

projektowej z Zamawigrym, ktory zobowdzuje sé do scistego wspotdziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmimiowy, o ktdrym mowa w 8§ 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykdaaamrmowy, o ktorym mowa w 82 zostat

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwtocznie poinformuje nasémie Zamawiajcego o przewidywanym

op&nieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa 8 1 ust. 2, pkt. 1li jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczo@mch mogcych mi€ wpltyw na terminow
realizacg przedmiotu umowy, a tak na wniosek Zamawigego winien informowa

0 postpie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w 8st. 2, pkt. 1 Wykonawcazyje

wiasnych materiatow.

Zamawiajcy jest obowdzany odebréa przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umespetnia wymogi obovgzujacych przepiséw
prawa.

Dokumentacja projektowa c¢tizie podlegata ocenie | akceptacji Miejskiej Komnisj
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej lgja ,KOPI”, zgodnie

z Zaradzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa a @6i czerwca 2013 r.,

8



12.

13.

14.

15.

16.

17.

w sprawie powotania oraz zasad dziatania MiejsKigisji ds. Oceny Projektéw Inwestyciji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole asipdzenia komisji. Wykonawca
zobowhgzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowizany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bezlatimwego
wynagrodzenia, w przypadku zgtoszenia zasazelo wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, nadyan etapie pogpowania, zmierzagym
do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlany@ wymagajcych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku konieczém uzupetnienia dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca wykona dokumenta@ najwy:sz starannécia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy i obogzujagcymi przepisami prawa.

Wykonawca spoeddzi wykaz opracowa z wyszczegOlnieniem egci opisowej

i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchagtz w skiad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8 il Bs
pkt. 1 winny by wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elakiicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reada dowolnym néniku danych.
Zamawiajcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw wucekyskania niezfainych
uzgodni@ i decyzji zwizanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorynweev § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzevgtaszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajcych pozwolenia na budaw

Wykonawca zobowgzany jest do zgtoszenia zamiaru wykonania robotwyenagagcych
pozwolenia na budoywv ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;j.

§6
OBOWI AZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowpzkéw Zamawiajcego naley:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacojietowej i dziennika robaot,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemvani@h lub wyburzonych
materiatow,

4) dokonanie czynrimi odbioru przedmiotu umowy,

5) instrukta&z Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zadwzania i Monitorowania
Inwestycji obowazujacego w Urzdzie Miasta Rzeszowa,



6) stawianie si w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcelem nadzoru nad
dokonywanymi czynniziami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako @wrec
wtérny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytibkonanej sprzedg

Do obowizkdéw Wykonawcy naley:

1) zapewnienie niezloinej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraygkonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonagyc przedmiotu umowy
I przekazanie Zamawigemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennikadtobgodnie z ustayvPrawo
Budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terehat roraz utrzymanie w/w
sktadnikdw w naleytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robotgpdastpem osob
postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru bydow

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z um@wdokumentag projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbbsztuk budowlan,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i dogpai okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdze bada, uzyskiwanie warunkow, zgdod i opinii
niezlednych do wykonywania robat,

8) doprowadzenia do naigtego stanu i pogglku terenu robét po wykonanych robotach,

9) uporzdkowania terenu gsiednich nieruchonsui, jezeli w zwigzku z wykonywan
umowg Wykonawca z nich korzystat, po wénéejszym uzyskaniu zgody na weje w
teren,

10) w udostpnionym elektronicznym systemie Zadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacym w Urzdzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania pegti robét w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporadzanie rozliczé za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej ppst robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmoggo wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanympjgktem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Qfedeb w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzoremagaionym do SIWZ najptniej do dnia zgtoszenia
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gotowasci do pierwszego odbioru exiowego roboét lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawc

11) dostarczenie Zamawiggemu kompletu dokumentow okoaych
w 814 ust. 7,

12) przedkiadanie bigcych aktualizacji harmonogramu wg Zetnika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami mediéwatizgby budowy i ponoszenia
kosztow mediow a do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéwrumhu i
uruchomienia serwisowego ugzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dzjalap na zlecenie Zamawigego
i realizugcych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiapgo kompletu dokumentow odbiorowych ckoaych
w 814 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowizuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren robot pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych halerykonywanie zada okreslonych

ustavg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowizuje s¢ do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych vprzer

w realizacji.

. Materiaty wyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadeo do jakéci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosoawanbudownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Nazlla zadanie przedstawiciela Zamawjaggo (inspektora),

Wykonawca zobowdzany jest okazaw stosunku do wskazanych materiatow deklgracj

wiasciwosci uzytkowych lub krajovg deklarac zgodndci z Normy lub Aprobaj techniczi

dla wbudowanych materiatbw. Komplet w/w dokumentoWykonawca przekeae

Zamawiagcemu po zakaczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowypiypadku

przedstawienia dokumentow wzjyku innym ni polski Wykonawca przedstawi rowaiebok

dokumentu oryginalnego ttumaczenie gayk polski.

. Wykonawca jest obowrany informowa Zamawiajcego o wszystkich problemach lub

okolicznaciach, ktére mogymie¢ wptyw na jakd¢ i termin wykonania przedmiotu umowy;,

w tym poinformow& Zamawiagcego 0 niemsnosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowjzany jest stosowasie do wszystkich poleceinspektora, zgodnie ze

Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Roboét oraz oba#ujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobawany jest zatrudnéana podstawie umowy o prac

osoby wykonujce wskazane przez Zamawigggo w opisie przedmiotu zamowienia

czynndci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
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9.W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyroo
kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przegkonawe lub podwykonawe
wymogu okrélonego w ust. 8, w szczegokub do:

1) zadania dwiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania t@gmogu i dokonywania
jego oceny,

2) zagdania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywasvigadczenia.

10. Kazdorazowo nazadanie inspektora, w terminie wskazanym przez nieigokrotszym ni

7 dni, Wykonawca zobowktany jest do przedkenia éwiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowyamposob wykonujcych czynnéci,

okreSlonych w ust. 8. @wiadczenie to powinno zawigraw szczegolnéci: doktadne
okreslenie podmiotu skladagego dwiadczenie, dat ztozenia gwiadczenia, wskazanieg
objcte wezwaniem czynrdoi wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o pr@EZ
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy a@gravymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zizenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtaenie przez Wykonawec dokumentow okrdonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektoradzie traktowane jako niewypetnienie obgeku zatrudnienia

Pracownikowswiadczcych czynnéci na podstawie umowy 0 prac

8§87
Strony zgodnie wiadczag, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w 8 1 ust. 2, fiktie jest
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.k/dtez Wykonawcy nie przystugajprawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTA ZU

1. Strony okrélg w protokole jakie materiaty zostalty zdemontowaume ddzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniemaid jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiggego zobowgzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych nadderi (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypiskopadlowémieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowaniatlz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowgzany jest na wiasny koszt do:
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1) usungcia poza teren robot materiatdbw z rozbiorki i detagum, ktoére nie nadajsic do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséwwystalnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzidltiza powysze dziatania,

2) segregacji materiatdbw zakwalifikowanych przez Pstadiciela Zamawiafego jako
surowiec wtorny;,

3) przetransportowania materiatdow zakwalifikowanyctkojasurowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktdrym mowa w ust. 2 desazadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawgeggo.

4. Na Wykonawcy cizy obowhzek poinformowania przedstawiciela Zamawt&go
wskazanego w 84 o terminie i miejscu dostarczengderatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtérny do punktu surowcow wtérnych na Brdhocze przed terminem planowane;j
dostawy.

§ 9*

1. Wykonawca zobowgzuje s¢ wykona osobicie cat@¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcawgizany jest do przedktadania
Zamawiagcemu peéwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmioterp dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylczeniem umow o podwykonawstwo dotycych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracéwgrojektowych, ekspertyz, dostawy
materiatbw budowlanych, ustug sptawo-transportowych o waroi mniejszej nt 0,5%
wartasci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Ye¢ylenie o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wéanitwiekszej nz 50 000.00 zi.

§ 9
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca éwiadcza,ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona rasijagce roboty
budowlane: ................oon
Pozostate roboty budowlane wykona osol@. Wykonawca nie nm@ podzleai
POAWYKONAWCY WYKONANIA: ... et ittt et e e e e e e e et et et e e e eaeeaeeaenen s

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrdemia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegrsboty budowlane,
jest zobowazany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego roboty budowlane, do
przedktadania Zamawigemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca diabszy
Podwykonawca jest obowdaany dodczye zgod Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.
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3.

b)

6)

7

Wymagania dotycce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp moboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszpreez Zamawigfpego odpowiednio
zastrzeen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o0 podwykonawstwo nie mogarusza postanowié umowy zawartej
migedzy Wykonawg a Zamawigcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi pyecyzyjnie okréony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykongmeusi umaliwia¢ zakaczenie wykonania
robot przez Wykonawcw terminie okrélonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykanapowinno by okreslone
precyzyjnie i nie mge przekrocz§ wysokaci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie ®zawieré postanowie:

a) uzalezniajgcych wyptat wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiagcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakied mykonanych przez
Wykonawe,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpietzgrzez Wykonawg, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawejo na rzecz Wykonawcy,

dotyczicych dokonywania przez Wykonawczatrzyma (zmniejszé) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie natgtego wykonania umowy przez Podwykongwmowinno by wnoszone

w formie zgodnej z ustaylPrawo Zaméwig Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie @by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury haichunku, potwierdzagych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Poangkvcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

Zamawiajcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania grjeimowy zgtasza pisemne

zastrzeenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niesp@dnij wymaga, ktorej

przedmiotem groboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiapgo pisemnych zastrz#® do przedigonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, uwa st za

akceptagj projektu umowy przez Zamawigego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadzéenia na roboty budowlane

przedktada Zamawiagemu péwiadczom za zgodnét z oryginatem kopi zawartej umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtapiemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem r@boty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przashej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, w terminie okfenym w ust. 7 uwza st za akceptagj
umowy przez Zamawiagego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcawojzany jest do przedktadania
Zamawiagcemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotemy dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo dotycych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, oprac@warojektowych, ekspertyz, dostawy
materialtdbw budowlanych, ustug sptawo-transportowych o wartoi mniejszej ni 0,5%
wartesci umowy w sprawie zamowienia publicznego. ¥Yégenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykortawsso wartdci wickszej ni
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9z¢d termin zaptaty jest diszy niz 30 dni,
Zamawiagcy informuje o tym Wykonawgci wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje sidpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja dwigkonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajcego.

Do zawarcia przez Podwykonagvamowy z dalszym Podwykonawevymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo pets odpowiedzialné za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowizany jest naadanie Zamawiacego udzielk mu wszelkich informaciji
dotyczicych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiagego, Wykonawca nie mie umaliwi ¢ Podwykonawcy weégia na

teren robot i rozpogzia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone Zamawiagemu i osobom
trzecim w zwjzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykdadnb niewtdciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za wigciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczestwa oraz metody organizacyjno — technologicznesostane na
terenie prowadzenia robaot.

Strony zgodnie ustal@jze nie wywigzywanie s¢ z przygtych zobowyzan przewidzianych
w niniejszej umowie {dzie wywotywato skutki wynikajce z niniejszej umowy |

obowigzujacych przepiséw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mow& W, ust. 2, pkt. 1,dulzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekae Zamawiajcemu 1 egz. opracowao ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz zZswiadczeniami, o ktorych mowa w 85 ust. 4, w celtagmizenia
zgodndci z umowy.
Zamawiajcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, @rkin mowa w 8§ 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 1fl dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPI.zele termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajcym okae st niewystarczajcy do oceny przez KOPI, Zamawijay powiadomi
o tym fakcie Wykonawg ze wskazaniem nowego terminu. Pezyg przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rOwnoznaczne z jego odbiorenieiupowania Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzen, Zamawiagcy poinformuje o tym fakcie Wykonawdrog; e-
mail, ktéry przekae niezwlocznie pozostatilos¢ egzemplarzy zgodnie z 81 ust. 3, a
Zamawiajcy potwierdzi odbidr przedmiotu umowy, o ktorym new 8 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaia Wykonawe do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowaniagda niekompletne, nie dola zgodne z zafgeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskgpozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI
Zamawiagcy w terminie okrélonym w ust. 3:
1) wskaze na pimie Wykonawcy swoje zastrzenia i wezwie Wykonawc aby
w okreslonym terminie nie dhiazszym ni 4 dni, usust zgloszone przez Zamawig@ego
nieprawidtowdci,

2) zwroéci Wykonawcy wadliwie opracowamlokumentagj projektows.
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W razie, gdy Zamawiagy w terminie okrélonym w ust. 3 nie zgtosit zastrz i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowymntémie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniooy spporadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzarego wykonanie dokumentacji projektowe;j.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okienej w ust. 5 nagpi w formie przesyiki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres glory w 8§ 23 umowy chybaze Wykonawca
odbierze 3§ osobicie. W razie odmowy przygia lub nie podjcia w terminie awizowanej
przesyiki, koszty zwizane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zaajgy
obcigzy kosztami przesytki, wystawigj not obcigzeniowg z terminem ptatnéai do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu patie zostanodsetki ustawowe
za opdnienie. Zamawiajcy maze dokona potrcenia nalenosci, okrelonych w zdaniach
poprzedzajcych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skiagaytasciwe agswiadczenie.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonaway odpowiedzialngci za wady

Z tytutu kkojmi, ktére ujawna siec po odbiorze.

8§12

ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowkany zgtasza do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwtaszcza roboty zanikag i ulegajce zakryciu.
Warunkiem odbioru robét zanikgjych, ulegajcych zakryciu bdzie zgtoszenie tych robét
przez Kierownika robéwpisem do dziennika robét. Zgtoszenie powinng lipkonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanegaekaczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wdeiwy inspektor przysgpi do odbioru w cgu 2 dni
roboczych licac od daty zawiadomienia. Prawidtos¢owykonanych roboét zanikagych i

ulegapcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dilenrobétprzez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowzany zgtaszado odbioru roboty egciowe. Inspektor przyspi do
czesciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymaniaizaomienia nie piniej jednak ni
w terminie 3 dni roboczych. Z czynfw tej sporadzany lgdzie protokot czsciowego
odbioru robot.
Inspektor mae odmowt podpisania protokotu ezciowego odbioru robdt, §
w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niehggci z niniejsa umow,.
Podpisanie protokotu egciowego odbioru robot stanofvbedzie podstaw dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przgiowej, o ktoérej mowa w § 3. Wystawienie fakturgegciowej
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przed podpisaniem protokotugéziowego odbioru robot jest niedopuszczalne i ndzralla
Zamawiajcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych
8§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzgtnieniem czasu na dokonanie czyfsi@kreslonych ponkej zawiadomi
inspektora koordynatora o zalazeniu robot i gotowsei do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennik@bot Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekae:

1) oswiadczenie kierownika robét zgodne z art. 57, Lispkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentagj powykonawcg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika robdkraz z wpisem o gotowoi obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracg wlasndgci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodiwp z Norny lub Aprobag
Techniczr dla wbudowanych materiatdw oraz wszelkie dokumentktorych wynikag
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przestdavcow wyrobow, maszyn i wdze,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robét.

5) wymagane prawem protokoty préb i sprawilbeaz protokoty z rozruchu wdzen,

6) uaktualniony harmonogram wg 8 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okrek@mi z uwzgkdnieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w cigu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzemia roboty zostaty
zakaczone, czy dokumentacja okiena w ust. 1 pkt. 2 zostala przedbma i czy jest
kompletna. Zakfczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienibnyw ust. 1
dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przezspektora Zamawiagego
o mazliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajicy powota komisj odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowkipry
odlxdzie s¢ w ciggu 7 dni, licac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odhrastanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady to Komisja odbioru peo
odmowi odbioru jeeli przedmiot umowy é&dzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obg@aujacymi przepisami lub wadyghla na tyle istotneze
obiekt nie lgdzie s¢ nadawat do zytkowania.

5. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostasm zawarte ustalenia co do jakdwykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich ugcia lub dwiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Cz¢sciowe odebranie danych robdt, nie oznacza odbioredmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej agci. Oznacza to w szczegokm, ze Zamawiggcy maze zagdat usunéecia
przez Wykonawg wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w ceagih prowadzenia, a
odebranych a&ciowo, réwnieg po odbiorze ogciowym, a take w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowdzany jest przekaza&Zamawiagcemu wraz z fakturkoncows, nas¢pujace
dokumenty potwierdzage brak zobowizar Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych ¢éwiadczéh kazdego 2z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich na@8ci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych nafmosci przy czym kade z tych éwiadczé powinno by wystawione na
dzien przypadajcy nie wczéniej anizeli na nasipny dziei po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy

§15
REKOJMIA

1. Okres ekojmi na przedmiot umowy ustalagsna ................ miesjcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wysipienia usterek w okresie trwanigkojmi Wykonawca zobowgzuje s¢ do
przystpienia do ich usugcia w cggu 7 dni licac od daty powiadomienia przez
Zamawiagcego w formie pisemnej.

3. Termin usurngcia usterek okidi Zamawiapcy w uzgodnieniu z Wykonawc
i Uzytkownikiem.

4. Z czynndci usunécia usterek Wykonawca spadzi protokot podpisany przezagtkownika
potwierdzagcy skuteczn&t usungcia usterki i przekse go niezwtocznie Zamawigjemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okreskoymi nasgpi odbior ostateczny mggy na
celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie ustiaiwad z okreswekojmi i spisany bdzie z tej
czynnaci protokét z przegidu.

8§16
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zaveanc

umowy kwot zabezpieczenia w WYSOMD .o, ztotych
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(stownie:........coovvveeee, 3toh) — ti. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawmdaien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia naleego wykonania umowy nagti w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania goeprZamawiagcego za nalg/cie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej axci zabezpieczenia (30 %) nggitw terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia agkgo wykonania umowy w formie innejani
pienizna, to w razie wydienia s¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezalee od
przyczyny takiego wydkenia, Wykonawca zobowzZany jest do przedhenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy oraz dazenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wgki@numowy nie pfiej niz w dniu
uptywu terminu wanosci zabezpieczenia Ilub wptacenia w tym terminie Rwot
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzeniagdgcego podstaw naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o weej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zoba®any jest
do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczeniazggdgo wykonania umowy najpniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lutaggmia w tym terminie tmicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wadsterek w okresie ¢kojmi
w formie innej nk pienizna Wykonawca zobowzany jest do przedienia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczygostalbioru przedmiotu umowy i w
wysokasci uwzgledniajcej rzeczywiste wynagrodzeniedanwe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

8§17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysakn 0,1% wynagrodzenia za @y
dzien zwioki,

2) zwlok¢ w usunéciu usterek stwierdzonych w okresiekojmi w wysokaci 0,05%
wynagrodzenia za kdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usungcie wad czy usterek,

3) odsgpienie od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn zateych od Wykonawcy

w wysokaci 10 % wynagrodzenia,
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4) brak realizacji robot z przyczyn zateech od Wykonawcy ditej niz 14 dni —
w wysokaci 0,1 % wynagrodzenia, za idy dziex przerwy, licac powyzej 14 dnia
przerwy, chybaze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub pegewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom 8 9 umokedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokoi 1 % wynagrodzenia za kdy przypadek,

6) brak zaptaty lub nieterminawzaptat wynagrodzenia natmego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysakn 1% wynagrodzenia naleego Podwykonawcy,
[Tkl Zzdy priypldik briku [Tptity lub [iltltmil ow[] [Iptity;

7) nieprzediaenie przez Wykonawc do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokaci 0,5% wynagrodzenia zax@y przypadek nieprzedienia ,

8) nieprzedigenie przez Wykonawe podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc
poswiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lubZejiany
- w wysokdaci 0,5% wynagrodzenia] k[ zdy priypldik [ilprIdloz Til]

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tatnaaptaty - w wysokii 0,5%
wynagrodzenia, za kdy przypadek braku zmiany.

10) za zwitoke w realizacji obowgzkéw o ktorych mowa w 8 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysako
0,1% wynagrodzenia, za @y dziex zwioki,

11) nieprzedtaenie przez Wykonawclub podwykonawe dokumentow, potwierdzggych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o grakrelonych w 8 6 ust. 10 umowy — w
wysokasci 1000 zt za kady przypadek,

12) wykonywanie czynngci okreslonych w § 6 ust. 8 przez ospbie zatrudniogna podstawie
umowy o pra¢ — w wysokdci 1000 zt za kady przypadek.

Suma kar umownych naleych od Wykonawcy nie nie przekrocz§ 25% wynagrodzenia.
Termin zaptaty naleosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dniagbaenia noty
ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu nahezzostas odsetki ustawowe za
op&nienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maprawo dochodzenia odszkodowania
przewyszapcego wysok& kar umownych do wysokaoi rzeczywicie poniesionej szkody.
Zamawiagcy maze dokondé potmcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sklagajvtasciwe agswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w ggu 30 dni od zaistnieniazgj
wymienionych okoliczngci:

1) Wykonawca nie rozpogt wykonywania robét budowlanych wagju 14 dni od dnia
przekazania terenu robat,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczynzieych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diej niz 14 dni, chybae przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kew@0 % wynagrodzenia,

4) nieprzeditaenia naleytego zabezpieczenia umowy, w §h§16 ust. 4 i 5,

5) nieprzedtaenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek @ §1¢6 ust. 6,

6) uzyskania informacji,zi Wykonawca pomimo obowzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykongwc

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przesiee zamawiacemu dokumentow
potwierdzagcych zatrudnienie os6b na umew prae,

2. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, w terminie 7 dni ligz od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czycirmktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.

3. W wypadku odsjpienia od umowy strony obog#uja nastpujace zasady:

1) wterminie 14 dni od daty odgtienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaugago
sporzdzi inwentaryzagj robot, wg stanu na dziedstpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie spadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajcy maze powierzy sporadzenie inwentaryzacji innej osobiegdat zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wghkaea, jeeli odsgpienie od
umowy nasfpuje z przyczyn legcych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwaniaitot, w sytuacji okrdonej
w pkt. 3, Zamawiajcy maze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobigda
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tegoityt

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, \6lyawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia egétnia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umgow
odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje takze w sytuacji, gdy z przyczyn 4gcych po stronie

Wykonawcy, Zamawiacy odsgpit od umowy na podstawie ustawy.
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6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptatgznasci z tytutu poniesionych przez
Zamawiagcego kosztéw, okionych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zosfanisetki ustawowe
za opénienie.

7. Zamawiajcy maze dokond potrcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustaymiv za opdnienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajwiasciwe agswiadczenie.

8. Odstpienie od umowy powinno nagi¢ na psmie pod rygorem niewaosci i zawierd
uzasadnienie.

819
ZMIANY POSTANOWIE N UMOWY

1. Zamawiajcy aswiadcza,  przewiduje maliwos¢ zmian umowy w stosunku do e oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, sypadkach wygpienia okolicznéci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajcy dopuszcza miwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w 8 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywamzedmiotu umowy, spowodowanego
jedm z nasgpujacych przyczyn:

1) wynikajace z opdnien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pskizanie
nastpuje w terminie niezafmym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje; ske:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budewwa do 65 dni od daty ztenia kompletnego
whniosku do wiaciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dd daty ztaenia kompletnego
wniosku do wiaciwego organu,
¢) wydanie decyzjsrodowiskowej bez koniecz&o opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty ztenia kompletnego wniosku do wéawego organu,
d) wydanie decyzji srodowiskowe] wraz z opracowaniem raportu oddziaipaana

srodowisko — 180 dni od daty ztenia kompletnego wniosku do w&wego organu.

2) zgtoszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawych przez wykonawg o czas do
ostatecznego rozstrzygaia odwotania lub czas konieczny do uzyskania esratego
pozwolenia na budoyy

3) przedhiajgce st powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwamiezlgdnych
do projektowania opinii, uzgodmigwarunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnigpkolicznagci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkow atmosferycznych unieriwiajacych prawidtowe wykonanie

robét z powodu technologii realizacji prac ggch umows wymagajcej konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, zeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéxi, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedziatho

6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 14k, 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowie Publicznych,

7) niemaznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie doguszdo wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawimich przez Wykonawg

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - maateymi przez inne podmioty,
ktére uniemaliwiajg realizaci zamoOwienia — o okres, w ktérym nie byta iiwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzonigseim inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajzmiare postanowié umowy w stosunku do téei oferty Wykonawcy
poprzez zmiagi sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmgiawynagrodzenia Iub
przedhzenie terminu zak@czenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamoych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wedli na zmiany obowzujacego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowaxgmi przez inne podmioty
pracami w zakresie niegthhym do unikngcia lub usunjcia tych kolizji.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od téwai ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot olgtych przedmiotem umowy — w zakresie doty@am niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmoayfi&ne proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.
5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi pod2dmiesgcy strony postanawigj
1) w przypadku zmiany wysokoi minimalnego wynagrodzenia za pgaaistalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia l@dparnika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pragjezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamoévegnizez
Wykonawe — w terminie 30 dni od wé&jia wzycie przepisow dokonggych tych zmian,
Wykonawca mée na pisemny i umotywowany wniosek zwkdsi¢ do Zamawiajcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiednigjany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieta w szczegolngci szczegotow kalkulacg kosztéw
wykonania zamoéwienia z uwzginieniem zmiany wysokgi minimalnego wynagrodzenia
za prae.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczerspatecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoi stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lutbwdtne,

jezeli zmiana te bda miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przezKdfyawe -
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w terminie 30 dni od wégia w zycie przepisow dokonggych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwibcisii do Zamawigcego
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiednmjany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawieta w szczegollngci szczegotow kalkulacg kosztéw
wykonania zaméwienia z uwzglnieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysailstawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mage powsté na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaredoprzez gd

miejscowo wtaciwy dla Zamawiajcego.

N

§21

POSTANOWIENIA KO NCOWE
W sprawach nieuregulowanych umgwnap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo ZamowiePublicznych.
Integralry czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zariehia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy-w wers;ji elektronicznej.
Zalaczniki do umowy stanowi
1) Harmonogram — za¢znik nr 1
2) Wykaz oso6b skierowanych do realizacji umowy -gezhik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej gczaik nr 3
4) Wzér aéwiadczenia podwykonawcy — aaknik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcwlgcznik nr 5
Wszystkie zmiany umowy wymagajormy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewanaosci, za wyptkiem zmian wymienionych w 8 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
Strony ustalaj adres do korespondencji, w tym ¢lcrania éwiadcze woli stron:
1) Zamawiajcy — Urad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek, B5-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWCA - ...v i v et en s e-mail. ...l
Kazda zmiana adresu, okitenego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania idjug
strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresugdpenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dgozenia.
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4. Strony uzgadniagj sposob kontaktu formalnego dgogocztows na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu ligcego w ramach koordynacji procesu realizacji umalyg
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23

Umowe sporadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawaago i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skgé ¢

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Wykaz o0sOb skierowanych do realizacji umowy- g&alik nr 2 do umowy

NE e Zzdnia

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawjomwfery Wykonawcy realizowa beda
dokumentacje projektoyv
-Pani/Pan .................... ye-mail: o projektdmtarzy architektonicznej

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawjoofery Wykonawcy ledg petlnic funkcje
kierownika robot:
- kierownik rob6t bragy budowlanej: ..o,
- kierownik robdt bragly sanitarne): ...........oveiii i

- kierownik robot bragy elektryCznej: .......covovvieiiiii i,

Zasady zmiany 0s6b realizaaych zamowienie okiéono w umowie.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej- gg£ahik nr 3 do umowy

NE e zdnia

1. Podstaw opracowania dokumentacji projektowej stargpwi

1) Program Funkcjonalno — Aytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramachamid
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przesni medzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobogdany opracowaprzedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, fktgodnie
Z obowhzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&iddforskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegbtowego zakresu i fornoygtu budowlanego,

2) z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod i
podstaw spoegzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budomtd okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym,

3) z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego,

4) z ustave z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpeiblicznych wraz z pdiejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady roweicgzans i niedyskryminacji, w tym dephdasci dla
0s0b z niepetnosprawémami oraz zasady rowlo szans kobiet i gzczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zeknik nr 2 wytycznych - Standardy degstasci dla polityki
spoéjnaci 2014-2020:

a) Il Standard edukacyjny
Rozdziat 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dlalwg niepetnosprawiciami
Rozdziat 3: Wymagania szczego6towe — infrastrukttnansportu drogowego i komunikaciji
publicznej:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtine chodnikéw oraz wymagania dla pochyini,
- przefcia dla pieszych,
- dotykowesciezki prowadace,
¢) VIl Standard architektoniczny
Rozdziat 1: Stanowiska postojowe dla samochod6w as@epetnosprawrociami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postp z chodnika do stanowiska postojowego dla osatigpetnosprawniiami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla osobiepetnosprawngciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych p#okowania pojazdéw
przewaacych osoby z niepetnosprawsaiami.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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Zalgcznik nr 4 do umowy Nr .......evvveiieineeneennne. zdnia ..o

Zadanie INWESTY CYNE: ..ttt et et e e e e e e e e e

Zamawiagcy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Ryhek

L AT A0 T = 1 -

POOWYKONAWCA: ... .oiiiiiiii et e e e et rrea e e e e e e e ta e e e e e eaasaeeas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DGTAWCY

Oswiadczam,ze wykonywatem / nie wykonywatéprobét na rzecz Wykonawcy w okresie

Oswiadczam niniejszymze otrzymatemwvymagalne wynagrodzenie za zakres robot gbj
moja faktug nr ............... z dnia ......... wystawiory Wykonawcy.

Zaptata powyszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze eszacavynikajce z
wykonania zakresu robo6t okienego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

Jednoczénie gwiadczam,ze na w/w zadaniwatrudniam / nie zatrudniam( dalszych

podwykonawcow.

(pieez imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawicié¥gkonawcy)

- niepotrzebne skiié
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Zalgcznik nr'5do umowy Nr .......covevvevvevnnennnn. zdnia .....oooii

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury kaicowe))

UMOWA NI ZP. e e e e zdnia: ..o

LAY Y20 = Yo% V= To | =S

Wartos¢ robot
Nr umowy z

Data faktury . . wg umowy Wartasé Zaawan-
Podwykonawg Podwykonawcy Rodzaj robot w Wykonawcy robét sowanie
wraz z harmonogramu X
. dla Wykonawcy z Podwyko- | narastajco| umowy %
aneksami nawa,

Data
dostarczenia
oswiadczenia
Podwykonawcy
0 zaptacie
wymagalnego
wynagrodzenia
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