Zatacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _ Projekt

zawarta dnia ...........cocceeeee w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, Ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umow¢ nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj —
zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych,
polegajacych na adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placowki wsparcia dziennego przy

PL. Wolnosci 4 w Rzeszowie — Zadanie 1.1, na podstawie programu funkcjonalno —

uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych koniecznych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

. Rewitalizacja podworek i prrestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srédmiescia

w Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowe;j
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg, zgloszeniem robot
niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowg.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na
poszczegblne elementy i ilo$ci egzemplarzy:

1) Projekt budowlany — 5 egz.



2) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

3) Przedmiar robot — 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —
uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — W wersji elektronicznej —
stanowigce integralng czg$¢ umowy.

5. Przedmiot umowy begdzie wykonany z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu
umowy przepisami.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostato w Uchwata Nr XVI11/327/2019 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniajgca uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego 1 czas na dokonanie
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen 1 czynnosci odbiorowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe dorgczy¢ dokumenty niezbedne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren robdt do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu-dokumentow o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypetnionego
harmonogramu, okreslajagcego terminy i wynagrodzenie za poszczegoOlne etapy robodt
wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po

odbiorze przez Zamawiajacego opracowan projektowych.



Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony
w ust 1.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w
wysoko$ci: netto: ................ z4, brutto: ............. zL, (slownie: ......................), W tym:
1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: .........zZ, brutto:....... z4, (sfownie: .........ccc.oooveiiveiee e i),
2) Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... zZ, brutto:.................... z, (sfownie: ............c.....ccce.il ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi calo§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
Z zastrzezeniem USt. 5.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towardw 1 ustug obowigzujace
w dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow 1 ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow 1 ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na

podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w §11. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbioér dokumentacji

projektowej bez zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur

przejsciowych i faktury koncowe;.

Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejsSciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,

w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy

okres$lg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementow robdt zgodnie z harmonogramem.

Suma faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1 pkt 2, a pozostala cze§¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na

podstawie faktury koncowe;j.

Suma nalezno$ci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkoéw

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokoét wykonanych robot i protokodt

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot oraz

dowodow na spetnienie przez Wykonawcg wymogow okreslonych w ust. 18.

Faktury beda ptlatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nr konta ... Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —

Gmina Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca

faktury - Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzesz6é6w. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce  nastepujagcych  dowoddéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych

robdt budowlanych:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde

z tych os$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wcze$niej
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anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w
zwigzku z wykonaniem ktérych o$wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot =zaptaconych przez ~Wykonawcg kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaptaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi o potwierdzenie czy

wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od

dnia dor¢czenia wezwania.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) niec dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$§ pozostala czgs¢ wynagrodzenia

wynikajacego z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

L) , eemail: .............. - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednocze$nie
upowaznia t¢ osob¢ do podpisywania protokoldw przekazania dokumentacji oraz
odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika budowy pehi¢ beda osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do
umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw
czesciowych 1 koncowego robot wraz z rozliczeniem robot, do odbioru przedmiotu

umowy, oraz czynno$ci wynikajacych z § 8.



W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonaweca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze 0Soby
majace pehic funkcj¢ projektanta danej branzy spetniajag wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majgce

peti¢ funkcje kierownika budowy danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SICI 1ot iesee et et et et vee vee ee een en e e een, € — AL L. JednoOcZe$Sie OSODA ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:
- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ..............c.coeoeveee ..

O O L 1 Y 1 12 L e

=W branzy elektryCzne]: .............cc.c oot it ii it e e e e e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbiorow
1 podpisania protokotow odbioréw wraz z rozliczeniem rob6t, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,
. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.
. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 31 ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 4. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce¢. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.



§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zataczniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym
systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

3. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajacemu.

4. Wykonawca uzgodni dokumentacje¢ projektowa we wszystkich wtasciwych instytucjach
1 urzedach w niezbgednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) Zze zostala wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,
3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

5. Oswiadczenie okres$lone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

6. Wykonawca powinien na biezagco dokonywac uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowe] z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do $cislego wspotdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2
zostal dotrzymany.

8. Wykonawca, niezwtocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego o przewidywanym
op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wpltyw na terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac
0 postepie w realizacji umowy.

9. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.
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Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowg i spelnia wymogi obowigzujacych
przepiséw prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powotania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
postgpowania, zmierzajacym do  uzyskania pozwolenia na budowg¢ oraz
w przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannos$cig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegllnieniem czg¢Sci opisowe]
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania
niezbgdnych uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, zgloszenia zamiaru
wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia na budoweg i decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe, zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe

w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,



2)
3)

4)
5)

6)

organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,

dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujgcego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
1 przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej,
opracowanie planu BIOZ,
prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane,
urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0s0b postronnych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot i sztuka budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp 1 socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod 1 opinii
niezbgdnych do wykonywania robot,
doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowa Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie
w teren,
w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:
a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,
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C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robdt w terminach ustalonych
z inspektorem,
d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalagczonym do SIWZ najpézniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,
11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,
12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,
13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw medidw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,
14) opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzgdzen wymienionych w instrukcji,
15) udostepnienia terenu robdt innym Wykonawcom dzialajagcym na  zlecenie
Zamawiajacego i realizujagcych zamdwienie na terenie robot,
16) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.
. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub
Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu
umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.
. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okoliczno$ciach, ktoére moga mie¢ wptyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
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w tym poinformowaé¢ Zamawiajagcego o niemozno$ci wykonania przedmiotu umowy

W terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia

czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os§wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozZenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikow §wiadczacych czynnos$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie

jest utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i1 prawach

pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa

autorskie”.
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§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i1 jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/$Smieci lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materiatdéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadajg si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$ci za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtdrny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie 1 miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtérnych na 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowiqzuje si¢ wykonac osobiscie catos¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczgcych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylqczenie o ktorym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigekszej niz 50 000.00 zi.
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b)

6)

7)

§9*
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgce roboty

budowlane: ...........................

Pozostate roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢

POAWYKONAWCY WYKONAIIQ: .......... ...ttt ot et et e e oo e e eee eee e e ee vee e v e

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty

budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotqczyé zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogq naruszac¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakonczenie
wykonania robot przez Wykonawceg w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych
przez Wykonawce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczqcych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez — Podwykonawce, powinno byc

wnoszone w formie zgodnej z ustawqg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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10.

11.
12.

Wykonawcy, Podwykonawcy [lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej wymagan,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca [lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, z wylqczeniem umow o podwykonawstwo dotyczgcych dostawy mediow,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej

Zgody Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zqdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren robot i rozpoczecia prac.
§ 10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku zprowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejsze] umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy

1 obowigzujacych przepisdéw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ]

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, 0 kKtérych mowa w §5 ust. 4, w celu
sprawdzenia zgodno$ci z umowa.

Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
I przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy
powiadomi o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie
przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest rtOwnoznaczne z jego odbiorem 1 nie upowaznia

Wykonawcy do wystawienia faktury.
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W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga
e-mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostaly ilo§¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a

Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1

na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania bedg niekompletne, nie beda zgodne z zatozeniami

okre$lonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okre$lonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgtoszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwrdci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacje projektows.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezen i nie

podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki

kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesytki, wystawiajac notg¢ obcigzeniowg z terminem ptatnosci do 3 dni
od jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za opdznienie. Zamawiajacy moze dokonac¢ potracenia naleznosci, okreslonych

w zdaniach poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe

oswiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rekojmi, ktdre ujawnia si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
Warunkiem odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢

dokonane z wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
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przewidzianych do odbioru. Witasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez

inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty cze$ciowe. Inspektor przystapi
do czegsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynno$ci tej sporzadzany bedzie protokoét
czgsciowego odbioru robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokolu czgsciowego odbioru robdt, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt stanowi¢ bedzie podstawe dla
Wykonawcy do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie
faktury przejsciowej przed podpisaniem protokotu czeSciowego odbioru robdt jest
niedopuszczalne 1 nie rodzi dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub
finansowych.

§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu

umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem

z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracj¢ wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma Iub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i
urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
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6) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglgdnieniem § 16 ust. 6.
Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory

odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru

zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem

1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,

ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki 1 niedorobki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny

wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem
inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Cze$ciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czeSci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé

usuni¢cia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czgSciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z faktura koncowa,

nastepujagce dokumenty potwierdzajagce brak zobowigzan Wykonawcy wobec

Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nalezno$ci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢ wystawione
na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesigcy od daty odbioru
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przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.

Termin usuni¢cia usterek okresli Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokol podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajacemu.

Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastgpi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rgkojmi i spisany bedzie

z tej czynnosci protokot z przegladu.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed
zawarciem umowy kwote zabezpieczenia W WySOKOSCI .....ccccoovieiiinen. ztotych
(StowWnie:....coceevvieiiniiniiieiicee ztotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorg¢czenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pozniej niz w
dniu uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany

jest do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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najpoézniej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie

roznicy w kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek w okresie rekojmi

w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

zabezpieczenia usuwania wad 1 usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu

umowy i w wysokosci uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy

w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

zwlok¢ w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty;
nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia;
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokos$ci

0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.
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10) za zwloke w realizacji obowigzkéw o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,
11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0oséb na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,
12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osob¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.
Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia.
Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.
W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
Zamawiajacy moze dokonaé potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wiasciwe

o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania
robot budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowg o prace,
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:

1) w terminic 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje¢ robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslone;j
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i1 zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie
za roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie
z umow3 i odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zostang odsetki
ustawowe za opoznienie.

Zamawiajacy moze dokonaé potrgcen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego
kosztoéw, okreSlonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w § 21 ust. 4, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu na przedtozenie polisy.
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§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,

spowodowanego jedna z nastepujacych przyczyn:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

wynikajgce z opoznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie

nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sig, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ trwa do 65 dni od daty zlozenia

kompletnego wniosku do wiasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty ztozenia kompletnego

whniosku do wiasciwego organu,

zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas

do ostatecznego rozstrzygnigcia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,

przedtuzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania

niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych i innych

materiatow,
w przypadku, gdy zaistniejg okoliczno$ci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robdt z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,
niemoznos$ci wykonania robodt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub wstrzymuje wykonanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiajg realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika

budowy/robot,
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3.

Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy

poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub

przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usuni¢cia tych koliz;ji.

W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji

umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej

czeéci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do

zmiany stawki podatku VAT.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

e

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy / * — w wersji elektronicznej.
Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zatgcznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.
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§ 22

Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:

=

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWCA - ... e-mail. ....................

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wykaz o0s6b skierowanych do realizacji umowy- Zalacznik nr 2 do umowy

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy realizowa¢ beda

dokumentacje projektow3:

-Pani/Pan .................... ,e-mail: .o projektant branzy budowlane;j
- Pani/Pan ...................... ,e-mail: oo projektant branzy sanitarnej
- Pani/Pan ...................... ,e-mail: ... projektant branzy elektrycznej
-Pani/Pan ...................... ,e-mail: ... inny wymagany w SIWZ.

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda petni¢ funkcje
kierownika budowy:
- kierownik budowy branzy budowlanej: ...............coooiiiiiiiiiii
- kierownik roboOt branzy sanitarnej: ............oo.ieiieiiiiiiiiii s

- kierownik robot branzy elektrycznej: ........coooiiiiiiiiiiiiii

Zasady zmiany 0sob realizujacych zamdwienie okres§lono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej- Zalgcznik nr 3 do umowy
AP e e ieeaes e eee ZANIA e
1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placowki wsparcia
dziennego przy Pl. Wolnosci 4 w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srodmiescia w Rzeszowie”
wraz z montazem urzadzen stanowigcych zakonczenie instalacji wod-kan, elektrycznych, c.o.,
wentylacji, montaz siedzisk na parapecie w duzej sali zaje¢ i ostona grzejnikow w wszystkich
salach.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) zRozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422 z p.
zm.),

6) z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona
placowka wsparcia dziennego

7) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostgpnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020, VII Standard Architektoniczny, rozdziat 2 Budynek.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4do umowy nr ..........coceoeee e ZARIA i i

Za0aNIE TNV S Y YN8 .ottt e e e
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WWYKONAWCA: .. oouvieiieieie ettt ettt ettt et ettt et e et e e ae et e easeeaeesteesbeesseseenseesseseenseesseans

POOWYKONAWCA: ... ..eouvieiieieciie ittt sttt et e e st e s bt e been e e s beenbeaneesbeeneeenee e

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot
objety moja faktura nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robdt okre§lonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam(*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢

30



Zatgcznik nr 5 do umowy nr ... ...............

e n ZARIA cee i

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeESTYCYJNEZO0: ... o ve ces eeeeee eee iee e ee et s et e e e een ae een e

Umowanr ZP.. ..o.oooove i e e

WYKONAWCA/ AATES: ... it i iee e ettt et e e e e et et e e e e e ee e e e e e e

e ZARIA e e e e e

Data
Warto$¢ robot dostarczenia
Nr umowy z — o OSt ‘
Data faktury Rodzaj robot wg|  wg umowy Warto$¢ | Zaawan- o$wiadczenia
Podwykonawca . :
Wraz z Podwykonawcy harmono - Wykonawcy robot sowanie | Podwykonawcy
aneksami dla Wykonawcy gramu z Podwyko- narastajgco| umowy % o zaptacie
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
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