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0.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE. 

             CPV – 45 000000-9 Wymagania ogólne. 

 

 

1. Część budowlana 

 

1.1. Wymagania ogólne 

 

1.1.1. Obowiązki Inwestora 

 

-Przekazanie dokumentacji  

- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

i pozwolenie właściwych organów na wykonanie robót. 

-Przekazanie placu budowy  

- Inwestor przekaże plac  budowy  we  fragmentach  i  w  czasie przedstawionym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora  

-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

-Zawiadomienie właściwych organów: 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  

-Projektanta  

-uzgodnić z Wykonawcą warunki prowadzenia robót w przypadku szczególnych zagrożeń 

związanych z przebywaniem w obiekcie osób trzecich 

 

1.1.2. Obowiązki Wykonawcy 

 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 

robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych  na  terenie  budowy,  Wykonawca 

instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót -
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zaakceptowany przez Inwestora 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do 

odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane 

zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona 

przyjętych punktów i poziomów odniesienia -dotyczy utwardzenia placów przez wyłożenie kostką 

brukową 

Wykonanie niwelacji terenu pod wykonanie kostki brukowej 

Zabezpieczenie dostawy mediów 

 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem  powinna  polegać  na  

zabezpieczeniach przed: 

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi 
     substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) Możliwością powstania pożaru 

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

 

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 

uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się  na  placu  budowy  (od przejęcia  placu  do odbioru końcowego robót).  

Odpowiedzialność   za   wszelkie   zniszczenia   i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej. 

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową 

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić 

roboty stosownie do dalszych decyzji. 

 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

 

1.1.3. Materiały i sprzęt 
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Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać deklarację zgodności, odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 

 i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 

Inwestora. 

 

1.1.4. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 

osi pojazdów. 

 

1.1.5. Wykonywanie robót 

Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być wykonane   zgodnie   z   obowiązującymi   

normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę ,  a  także wymaganiami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót   wyszczególnionych przedmiarze robót, zgodnie z 

Polską Normą. 

Odpowiedzialność  za  jakość  wykonywania  wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego 

przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (do 

kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

 

1.1.6. Dokumenty budowy 

W  trakcie  realizacji  Kontraktu  Wykonawca  jest 

zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

-dziennik budowy, 

-księgę obmiarów, 

-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

-atestów   jakościowych   wbudowanych   elementów konstrukcyjnych,  

-dokumenty pomiarów cech geometrycznych,  

-protokołów odbiorów robót, 

-dokumentacją  powykonawczą 
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Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 

przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

 

Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy oprócz Kierownika i inspektora    

nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, autorowi projektu, 

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko  w  zakresie  bezpieczeństwa  

wykonywania robót budowlanych . 

Księga  obmiaru  jest  dokumentem budowy,  w  którym dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i   

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy,  a  pisemne  potwierdzenie  obmiarów  przez 

Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

 

1.1.7. Kontrola jakości robót 

Za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zastosowanych 

elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków 

przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 

organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 

sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.  

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

terminy i sposób prowadzenia robót,  

organizację ruchu na budowie,  

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

wykaz środków transportu, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 

wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

sposób    postępowania    z    materiałami    nie odpowiadającymi wymaganiom.  

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

wyegzekwować od dostawcy materiały  odpowiedniej jakości, 

przestrzegać warunków transportu i przechowywania  

           materiałów  dla  zachowania  odpowiedniej  ich jakości, 
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określić   i   uzgodnić   warunki   dostaw   dla rytmiczności robót, 

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  

wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z 

           projektem   lub   ich   zmiana   uzgodniona   z inspektorem nadzoru i projektantem. 

 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 

wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i 

spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

1.1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 

obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 

zgodnych z przedmiarem. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych przed ich 

zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

 

1.1.9. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót   z  umową  oraz   określenie   ich  

wartości technicznej Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości  robót,   które  po  

zakończeniu  podlegają zakryciu,  przed ich zakryciem,  lub po zakończeniu 

robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

 Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 

ujawnionych w tym okresie. 

 

1.1.10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

Dokumentację projektową  

Receptury i ustalenia technologiczne 
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Dziennik budowy i księgi obmiaru 

            Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 

Atesty    jakościowe    wbudowanych    elementów konstrukcyjnych  

Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i   

pomiarów    załączonych  do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

Protokoły z kontroli 

Sprawozdanie techniczne 

Dokumentację powykonawczą 

Operat geodezyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, zestawienie zmian wprowadzonych do 

pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na 

dokonywane zmiany, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót 

 

1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze 

Gotowość  do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy, co 

potwierdza inspektor nadzoru i jednocześnie przekazuje Inwestorowi dokumentację w zakresie 

wbudowanych materiałów, protokoły prób i badań ora kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych 

robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) 

przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i 

jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 

faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 

projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej  i 

nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru, po uzyskaniu zgody 

inspektora i projektanta 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 

wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania 
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1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

    CPV – 45  261210-9 Wykonanie pokryć dachowych  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 

B.16.00.00. 

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 

Świadectwa ITB nr 974/93 

2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.4. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

3.  Sprzęt 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 

warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwi ć wyeliminowanie 

wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 

smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie 

materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 



11 

 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

• Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

• sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy, 

• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 

m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien  powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

9.  Podstawa płatności 

B.10.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 


