Zatacznik

do zarzadzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2017 r.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta dnia ........c.cceeeeeenen, w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszoéw, Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,, Wykonawcg”

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym pn.: ,,Wykonaniu robot budowlanych niezb¢dnych do przywrdcenia nalezytego
stanu technicznego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Rzeszowie” zawarto umowg¢
nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Docieplenie $cian zewngtrznych,
2) Izolacja $cian fundamentowych,
3) Wymiang stolarki okiennej
4) Wymiang stolarki drzwiowej,
5) Wymiang pokrycia dachowego,
6) Wykonanie obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem,
7) Modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej,
8) Modernizacje instalacji grzewczej,
9) Woykonanie wezta cieplnego z wymiennikiem oraz przylaczem,
10) Modernizacja zainstalowanego w budynku oswietlenia,
11) Utwardzenie placu wraz z podbudowa,

12) Przebudowy odptywoéw kanalizacji deszczowej,
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13) opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robdt”, oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem robdt w pasie drogowym
2. Podstawa  realizacji  przedmiotu = umowy  jest: pozwolenie  na  budowe
nr AR.6740.54.35.2017.BM.54 z dnia 2017-08-21.
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 ujete zostalo w Uchwale Miasta Rzeszowa
nr XLVI/ 997/ 2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniajgca uchwale
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
Dz. 700. Rozdz. 700 95 § 6050.
4. Szczegbdltowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - W Wersji
elektronicznej - stanowigce integralng cz¢s¢ umowy.
5. Roboty wykonywane bgda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
prace w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika przez caty okres
prowadzenia robdt. Teren robot, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane bedzie
przekazywany sukcesywnie

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31 lipca 2018r.
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy dorgczy¢ dokumenty
niezbedne do sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczgciu robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot do 5 dni od zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegolne elementy robot, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegblnione elementy robot okresla harmonogram stanowigcy Zatgcznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminéow posrednich ujetych w harmonogramie.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
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ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dotagczona do protokotu odbioru robot. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz
okreslone w ust 1.
6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzienh od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu
o oferte wykonawcy wynosi: netto: .................... zl, brutto: ......cccceeneenee. zt (stownie:
............................................ ), z uwzglednieniem ponizszych postanowien.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do
jego wykonania.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto okreslone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot okaze si¢ ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 1 ust. 4 to wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykonanych.
5. Koszt robot niewykonanych zostanie ustalony na podstawie kosztorysu, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot okreslonych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych rozliczenie tych roboét, nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie o ktorym mowa w § 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen,
na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zt/r-g,

2) koszty ogolne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk ......... % (do R+S+KOr+KOs),

5) podatek VAT: ......... %.
oraz udokumentowanych cen materialdbw nie wyzszych niz $rednie ceny materialow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartahu,
w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.
7. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostatla w oparciu o przepisy

ustawy o podatku VAT od towarow i ustug obowigzujace w dniu ztozenia oferty.
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8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przyslugujacej mu  wierzytelnosci
od Zamawiajacego.

10. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur przejsciowych
1 faktury koncowe;.

11. Faktury przej$ciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

12. Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,
w ktorym inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy/roboét ze strony Wykonawcy
okreslg rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,
kazdego z wykonanych elementow robdt zgodnie z harmonogramem.

13. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢é wartosci 90% wynagrodzenia,
a pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;j.

14. Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejSciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

15. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest protokot wykonanych robot i protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

16. Termin ptatnos$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

17. Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ........................... nr
konta ................oeeuls Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - ptatnik
— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Rynek 12, 35 — 064 Rzeszoéw. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

18. Z zastrzezeniem ust. 21 i1 26 warunkiem, zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajagcemu przez Wykonawce nastgpujacych dowodow  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy, przy czym kazde z tych o§wiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwigzku z wykonaniem ktérych
oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow

oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.*
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19. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

21. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

22. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.*
23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.*

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania.®

25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.*
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, za§ pozostata czes¢ wynagrodzenia wynikajacego z faktury przekazuje
wykonawcy.*
27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawg¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.*
§4
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okres$la w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia  zdemontowanych lub  wyburzonych  materiatbw  (np.  przekazanie
ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadoéw/$mieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materiatdow z rozbiorki i demontazu, ktoére nie nadajg si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialtow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materialdow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcow wtornych co najmniej 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.
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§5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy/robot petni¢ bedzie:
1) KIErOWNTK DUAOWY: ... oveeee e e e e e et et e e e e e e e et e e e e e e e e e
2) Kierownik robot W branzy SANITArNe]: ............c.eeoeictieeereere e e e e een e ey
3) kierownik robot w branzy eleKtryCznej: ... ... .o oeever e iee et e e et et e e e ey
2. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorow cze¢sciowych
i koncowego robdt wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynnosci
wynikajacych z § 4.
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petnic¢ beda:
1) w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: ................coeeeeerieeceriee cnee
2) W branzy SANIAINE]: .....c..oeieeiet ot e e s e et e et e een et e e eee e e eee s
3) W branzy €leKtryCzne]: ... ..o vviie oot e et et e et e e e e e e e
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 11 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0soby
okreslonej w ust. 1 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. WWykonawca jest
zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace pehi¢ funkcje Kierownika
budowy/robot spetniaja wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowy/robot musi
by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy/robat i nie wymaga to zmiany umowy.
6. Zamawiajacy Upowaznia 0SO0by wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorow czegsciowych
robdt wraz z rozliczeniem robot, oraz czynnosci wynikajacych z § 4 oraz § 6 ust. 1.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy;,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,
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6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnos$ciami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentoéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, W tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, droég tymczasowych, dojazdéow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre§lonymi w przepisach
szczegdtowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

€) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robdt w  terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zalgczonym do SIWZ najp6zniej do dnia zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru
czeSciowego robot lub przed przedstawieniem projektu pierwsze] umowy zawarte]

z podwykonawca,
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11) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow odbiorowych okreslonych w §11
ust. 7.

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) opracowanie i uzgodnienie we wilasnym zakresie ,,Projektu organizacji ruchu na czas
wykonania robot” oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztow
zwigzanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym,

15) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujacymi przepisami,

16) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujagcych zamdowienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢é w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje
wilasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi roéwniez obok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowiazany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnos$ci

w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
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9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spehlniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia os$wiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokltadne okreslenie

podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz

ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bgdzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§r*

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustlugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materialow
budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

§7*
PODWYKONAWCY
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1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy podwykonawcow wykona: .......................
Pozostale roboty wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢ podwykonawcy
WYKONANIA: L.ttt et *

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej migedzy Wykonawca

a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcg musi umozliwiaé zakonczenie wykonania

robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone

precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawcg,

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢é wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez

pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
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4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o0 podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

13. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.
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16. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia

na teren roboti rozpoczecia prac.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy I 0bowigzujacych
przepiséw prawnych.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwlaszcza roboty zanikajgce 1 ulegajace zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy/robot wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno byc¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych
liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czg¢sciowe. Inspektor przystapi do
czegsciowego odbioru robdt niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokot czgsciowego odbioru
robot.

2. Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy

do wystawienia faktury przej$ciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
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przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzglgdnieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekaze:
1) oswiadczenie kierownika budowy/robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy;,
4) deklaracj¢ wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnoSci z normg lub aprobatg
techniczng dla wbudowanych materiatow,
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglgdnieniem § 13 ust. 6.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajagcego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciaggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
5. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunig¢cia lub o$wiadczeniem inwestora

0 obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgéciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych cze$ciowo, réowniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastepujace dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginatly zbiorczych o$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§12

REKOJMIA
1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na 60 miesiecy od daty odbioru przedmiotu
umowy.
2. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
3. Termin usuni¢cia usterek okre§li Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
I Uzytkownikiem.
4. Z czynno$ci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki 1 przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbior ostateczny majacy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie usuni¢cia wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie

z tej czynnosci protokoét z przegladu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W WYSOKOSCT o, ztotych
(stownie:......ccooeiviiieniiiieee, ztotych) — tj. 10 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czgsci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy, nie pdzniej niz w dniu
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia
w gotoéwece.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacenia w tym terminie réznicy w kwocie
zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie r¢kojmi w formie
innej niz pienigzna Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokosci
uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.

§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki,
2) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,
3) odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4) brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,*

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

8) nieprzedtozeniec przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.*

10) za zwloke w realizacji obowigzkow o ktorych mowa w § 13 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki.

11) nieprzedlozenie przez Wykonawcg lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace, okre§lonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy 0 pracg — w wysokosci 1000 zt. za kazdy przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opoznienie Z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe oswiadczenie.

§15
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu robot,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy W mysl § 13 ust. 411 5,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 13 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o pracg.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu termindow na wprowadzenie kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

3. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3 Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg
I odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoOznienie.
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7. Zamawiajacy moze dokonaé potracen nalezno$ci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okre$lonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opo6znienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé

uzasadnienie.

§16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:
1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
2) wystgpienia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamoé6wien Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty, ktore
uniemozliwiaja realizacj¢ zamoéwienia — o okres, w ktorym nie byla mozliwa realizacja
zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy;,
4) braku mozliwosci wykonania robot ze wzgledu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwigzane z tym trudnosci z udostepnieniem poszczegdlnych pomieszczen przez
Uzytkownikow prowadzacych dzialalno$¢ statutowa lub odmowe dostgpu do pomieszczen
w celu wykonania robot — o okres, w ktérym nie byla mozliwa realizacja zamowienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy;,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robdt objetych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany

stawki podatku VAT.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
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Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspoétpracy/*, zmiany opisu przedmiotu
zamdOwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.
3. Zataczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zalgcznik nr 1,

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zatacznik nr 2,

3) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 3,

4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 5 umowy.

§ 19

1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o§wiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,

35-064 Rzeszow, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) VWYKONAWCA = et e-mail. ...
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposOb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.
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§ 20

Umowg sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 Harmonogram

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY (WZ()R)
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21”

Warto$¢ roboét

Miesiace realizacji

Poz. Zakres Element
Netto | Vat | Brutto | I miesigc | II miesigc | III miesigc | IV miesigc | V miesigc | VI miesigc | VII miesiac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. CZESC BUDOWLANA
1. ROBOTY ZEWNETRZNE; NASWIETLA,
SCHODY
1.2 ROBOTY POSADZKOWE , MURARSKIE
BETONOWE
1.3 ROBOTY :TYNKARSKIE ,MALARSKIE
,POSADZKOWE
1. ROBOTY BUDOWLANE | 1.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.5 ROBOTY ROZBIORKOWE PIWNICA

1.6 ROBOTY REMONTOWE PARTER

1.7 ROBOTY REMONTOWE PODDASZE

1.8 ROBOTY REMONTOWE DACH
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1.9 ELEWACJA

1.10 PARTER

1.11 ROBOTY MURARSKIE BETONOWE

1.12 ROBOTY POSADZKOWE

1.13 ROBORT WYKONCZENIOWE

1.14 ROBOTY ZEWNETRZNE SCHODY

1.15 STOLARKA

1.16 ROBOTY MURARSKIE BETONOWE

1.17 ROBOTY POSADZKOWE

1.18 ROBORT WYKONCZENIOWE

2 ELEKTRYKA

ROBOTY INSTALACYJINE | 3 SANITARNE

4 WEZEL Z WYMIENNIKIEM

PORZADKOWANIE TERENU | 5 PLACE

RAZEM:

Harmonogram rzeczowo finansowy nie jest wymagany na etapie sktadania
oferty przetargowe;j.

Wybrany w przetargu Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wypetnionego
harmonogramu rzeczowo finansowego przed podpisaniem umowy.




3. Przedstawiony harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zatgcznik nr 2

Za0aNTE TNV S Y YN8 ettt e e e
Zamawiajgcy : Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
A7) 1 BN o SRR TPR

POAWYKONAWCA & .. ettt e e e b e e e b e e e nnb e e e nrbe e e nnneas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja fakturgnr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednocze$nie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczec¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna 1 podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWESEYCYJNEGO & ...vnrint ittt ettt et e eaeneen
UmowanrZP.. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiean, zdnia: ...
WYKONAWCA/ AATES & ...viet i

Nrumowy z | Data faktury Rodzaj Wartos¢ Wartos$¢ | Zawan Data

Podwykonawc| Podwykonawcy| robotwg | robot wg robot dostarczenia
g wraz z dla Wykonawcy| harmonogra| umowy | narastajac| sowan | o$wiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 i Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie

Podwyko wymagalnego

- nawca wynagrodzeni

a
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