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PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy budynku Ztobka i przedszkola przy

ul. lwonickiej w Rzeszowie

1. Otwarcie ofert odbyto si¢ w dniu 29.05.2018 r. o godz. 13:15 w Wydziale Centralnego
Zamawiajacego Urzedu Miasta Rzeszowa, przy ul. Joselewicza 4, w pok. nr 3.

2. Na wstepie, bezposrednio przed otwarciem ofert podano nazwe¢ zadania, ilo$¢ ofert (13)
ztozonych do uptywu terminu sktadania (godz. 11:00) i odczytano kwotg, jaka Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia tj.: 179 000 z1.

3. Sekretarz Komisji otworzyl oferty, odczytal nazwy i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty w terminie oraz:

a) oferowane ceny;
b) terminy wykonania;
c¢) doswiadczenie projektanta branzy architektoniczne;j;
d) okresy gwarancji — zgodnie z SIWZ,
e) warunki ptatnos$ci zawarte w ofertach — zgodnie z SIWZ.
DOSWIADCZENIE
CENA TERMIN PROJEKTANTA
NR WYKONAWCA BRUTTO REALIZCJI BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ
Biuro PrOJektowe_,,arch-dom Sp. j. do 210 dni
1 Henryk Dolegowski, Ryszard Suchora 119 925 z podpisania 4 i wiecej ustug
Plac Szkolny Dwor 28 UMOW
21-500 Biata Podlaska y
FORMARCHITEKCI do 210 dni
2 Dariusz Gniewek, Mitosz Platowski s.c. 122 385 zt podpisania 4 i wiecej ustug
35-026 Rzeszdw, , ul. Reformacka 4 umowy
DTK Studio Architektoniczne do 210 dni
3 Adam Derlatka 146 370 zt podpisania 4 i wiecej ustug
26-600 Radom, ul. Warzywna 17/1 umowy
. ; do 210 dni
SSC Architekci Sp. z o.0. L Lo
4 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3 153 750 zt podpisania 4 i wiecej ustug
umowy
Budownictwo do 210 dni
5 Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, 167 280 zt podpisania 2 ustugi
39-340 Padew Narodowa, Wojkéw 83 umowy
: L do 210 dni
Sepagroup - Sebastian Patczynski L S
6 50-321 Wroctaw, ul. Zeromskiego 62/2 189420 24 poudnr:fv?/;'a 4 i wiecej ustug
Spotdzielnia Pracy do 210 dni
7 »Inwestprojekt Swietokrzyski” 199 260 z podpisania 4 i wiecej ustug
25-520 Kielce, ul. Targowa 18 umowy
Marcin Furtak do 250 dni
8 Pracownia Projektowa F11 200 000 z podpisania 4 i wiecej ustug
31-521 Krakow, ul. Grochowska 6B umowy
do 240 dni
LMWM” Sp. z 0.0. Sp.k. L S
9 44-100 Gliwice, ul. Grotigera 35 233 700 zt podpisania 4 i wiecej ustug
umowy
Przedsiebiorstwo PrOJe!’dowo-BudowIane do 220 dni
10 ,EKOBUD" s.c. 2435402t | podpisania 4 i wiecej ustug
Ewa i Remigiusz Owczarek UMOW
95-061 Dmosin, Dmosin Drugi nr 89B y
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Silesia Architekci do 210 dni
11 mgr inz. arch. Radomir Borodziuk 244 770 zt podpisania 4 i wiecej ustug
40-555 Katowice, ul. Rolna 43c umowy
Archispektrum Pracownia Architektoniczna do 210 dni
12 Daniel Konrad Kowalewski 258 300 zt podpisania 4 i wiecej ustug
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 8c/2 umowy
. do 210 dni
13 INSTAL-TECH Marcin Marzec 2952007 | podpisania 4 i wigcej ustug

30-728 Krakoéw, ul. Nowohucka 92a/15

umowy




