

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – część pierwsza zadania II

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **13.07.2018 r. o godz. 11:30** w Wydziale Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Joselewicza 4, w pok. nr 3.
2. Na wstępie, bezpośrednio przed otwarciem ofert podano nazwę zadania, ilość ofert (**2**) złożonych do upływu terminu składania (godz. 11:00) i odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: **568 659,42 zł.**
3. Sekretarz Komisji otworzył oferty, odczytał nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz:
 - a) oferowane ceny;
 - b) terminy wykonania zamówienia – terminy zaoferowane przez wykonawców w tabelce poniżej;
 - c) okresy gwarancji – zgodnie z SIWZ;
 - d) warunki płatności zawarte w ofertach – zgodnie z SIWZ
 - e) okresy rękojmi – okresy rękojmi zaoferowane przez Wykonawców w tabelce poniżej.

NR	WYKONAWCA	CENA BRUTTO	Termin realizacji	Okres rękojmi
1	Przedsiębiorstwo FORTIS Mariusz Głowik, ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów,	728 775,00 zł	do 02.11.2018r.	72 m-ce

Komisja po przeanalizowaniu ofert stwierdziła, iż firma: Usługowy Zakład WODNO-KANAL. CO I GAZ Roman Szul, Os. Sobieskiego 71, 37-200 Przeworsk, złożyła ofertę, na inne postępowanie. Koperta zawierająca ofertę posiadała opis nazwy oraz nr postępowania, tj.: „Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II, znak sprawy CZ - D.271.44.169.2018 Natomiast koperta zawierała ofertę, która nie dotyczyła postępowania pn.: „Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – część pierwsza zadania II” nr CZ - D.271.44.169.2018 tylko postępowania „Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – część druga zadania II” nr CZ - D.271.72.181.2018 W związku z powyższym oferta nie została skutecznie złożona i nie dotyczy niniejszego postępowania.