

CZ-D.271.95.345.2018

Rzeszów, 19.11.2018 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów”

Zamawiający – Gmina Miasto Rzeszów, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej Pzp, publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ, wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany treści SIWZ.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ.

Zapytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie „Informacji dla oferentów niezbędnej do szacowania ceny ofertowej” w pkt 2. Dane dotyczące odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów w ppk 1), 2), 3), 4), 5), 6) poprzez podanie ilości odpadów zebranych za 10 miesięcy 2018 roku.

Bez dokładnych informacji o ilości zebranych odpadów nie jest możliwa rzetelna kalkulacja oferty.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w załączeniu przesyła uaktualnioną „Informację dla oferentów niezbędną do oszacowania ceny ofertowej”

Zapytanie nr 2

Wnosimy o wykreślenie Pkt 4.1. ppkt 16) w całości.

Zapis sprzeczny jest z dyspozycjami § 8, 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeszów. Powyższe przepisy obowiązującego regulaminu nakładają obowiązki rozmieszczenia pojemników na właściciela nieruchomości, natomiast omawiany przepis ingeruje w warunki rozmieszczenia pojemników. Wykonawca nie ma tytułu prawnego, aby wejść na cudzą nieruchomość i dyktować miejsce ustawienia pojemnika, a dodatkowo z doświadczenia wskazujemy na liczne spory sąsiedzkie, które mogą występować, a których stroną nie jest Wykonawca ani Zamawiający. Wykonawca winien dostarczyć pojemniki właścicielowi nieruchomości a on winien je ustawić w sposób określony w Regulaminie.

Odpowiedź nr 2

Zapis pkt 4.1. ppkt 16 SOPZ zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia odpowiedniej ilości pojemników dla nieruchomości i w ocenie Zamawiającego nie koliduje z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów określającego warunki rozmieszczenia pojemników przez właściciela na nieruchomości.

W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wykreślenia pkt 4.1. ppkt 16 SOPZ.

Zapytanie nr 3

Prosimy o zmianę SIWZ SOPZ Pkt 2.4. ppkt 3) oraz SIWZ SOPZ Pkt 4.1. ppkt 2) w zakresie terminów określonych w/w punktach:

- dostarczenia worków tj. 7 dni, poprzez wydłużenie tego terminu do 60 dni,
- dostarczenia pojemników tj. 30 dni poprzez wydłużenie tego terminu do 60 dni.

Wniosek nasz uzasadniamy tym, że postanowienia w ramach dokumentacji postępowania w sposób faktyczny uniemożliwiają przystąpienie do realizacji zamówienia w terminie przez wykonawcę. Zamawiający określił zbyt krótki okres od ewentualnego terminu zawarcia umowy do daty faktycznego rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie przeprowadzić wszelkich niezbędnych czynności poprzedzających realizację przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności zakupu worków, pojemników. Minimalny okres na zorganizowanie wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego o tak szerokim zakresie usług wynosić powinno co najmniej 2 miesiące. Jednocześnie zgodnie z pkt 4.1.1) zdanie drugie SOPZ, Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne tj. z przygotowanych pojemników lub worków. Natomiast wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu nieruchomości, do przedstawienia na rzecz Zamawiającego harmonogramu. Zachowanie powyższego terminu jest nieproporcjonalne oraz nieadekwatne do wielkości zamówienia.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zmienia termin na dostarczenie kompletu worków do selektywnej zbiórki odpadów w formie tzw. „pakietu startowego”, o którym mowa w pkt 2.4. ppkt 3) SOPZ z 7 na 14 dni.

W przypadku pozostałych zgłaszanych przez Wykonawcę postulatów wniosku Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SOPZ.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego